
Lucrări suplimentare pentru finalizarea obiectivului, constând în servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza PT+DE+CS+DTAC proiect modificator și continuarea execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Construire parcare de tip park and ride - Piața Emanuil Gojdu, Oradea- Cod unic de înregistrare: 4230487/2022/142

I.D.: 101850794

Data publicarii	26.08.24	Coduri CPV	45223320 71322000
-----------------	----------	------------	-------------------

Descriere: Lucrări suplimentare pentru finalizarea obiectivului, constând în servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza PT+DE+CS+DTAC proiect modificator și continuarea execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Construire parcare de tip park and ride - Piața Emanuil Gojdu, Oradea. Obiectivul general al proiectului vizează lucrări suplimentare pentru finalizarea obiectivului, constând în servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza PT+DE+CS+DTAC proiect modificator și continuarea execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Construire parcare de tip park and ride - Piața Emanuil Gojdu, Oradea. La data elaborării prezentei proceduri, pe amplasament sunt în derulare lucrările inițiale la parcare subterană autorizată prin AC nr. 639 / 2020, contract de lucrări nr. 440400 / 19.11.2020, și asupra căreia s-a efectuat cercetarea arheologică preventivă finalizată cu Avizul nr. 121 / Z / 2022 emis de DJC Bihor. Proiectul modificator va materializa concluziile avizului menționat în vederea execuției lucrărilor suplimentare și finalizarea obiectivului de investiții. Execuția lucrărilor se va face în baza unei documentații tehnico-economice elaborate conform HG nr 907 / 2016 și a avizelor noi emise, și în baza unei autorizații noi de construire. Tipurile de lucrări sunt cele descrise în caietul de sarcini nr. 293930 din 22.08.2022
