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ACHIZIŢIA	DE	LUCRĂRI	DE	REABILITARE	ŞI	MODERNIZARE	A
GRĂDINIŢEI	PREJMER	–	REST	DE	EXECUTAT

Data
publicarii

27.10.23 Coduri	CPV 45214100-1

Pretul
estimativ:

2.410.618,74	RON	-	2.410.618,74	RON 	 	

Descriere: Obiectul	contractului	constă	în	achiziţia	lucrărilor	de	specialitate	rămase	de	executat	pentru
realizarea	obiectivului	de	investiţie	,,Reabilitare,	modernizare	şi	dotare	grădiniţă	Prejmer".
Obiectul	contractului	de	achiziţie	implică	realizarea	următoarelor	activităţi	principale	pentru
execuţia	lucrărilor	propuse,	identificate	inclusiv	la	nivel	de	capitole	de	cheltuieli	în	devizul
general:	1)	Lucrări	de	amenajări	peisagistice	2)	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	pentru
investiţia	de	bază	Conform	centralizatoarelor	şi	listelor	de	cantităţi	de	lucrări	din	Volumul	2	–
PT	părţi	scrise	al	caietului	de	sarcini,	sunt	necesare	următoarele	lucrări	de	construcţii	şi
instalaţii	rămase	de	executat,	grupate	pe	obiecte	şi	specialităţi,	după	cum	urmează:	•
Pentru	obiectul	1.	Clădire	grădiniţă:	Lucrări	de	arhitectură	in	terioară;	arhitectură
exterioară;	structură;	instalaţii	termice;	instalaţii	sanitare;	instalaţii	hidranţi,	instalaţii
electrice;	instalaţii	curenţi	slabi;	instalaţii	paratrăznet,	la	care	se	adaugă	lucrările	din	Notele
de	comandă	suplimentară	conform	dispoziţiilor	de	şantier;	•	Pentru	obiectul	2.	Amenajări
conexe	investiţiei	de	bază:	Sistematizare	verticală;	platformă	deşeuri	şi	împrejmuire;	3)
Achiziţionarea	şi	montajul	echipamentelor	tehnologice	şi	funcţionale	Conform	listei	cu
cantităţi	de	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	Volumul	2	–	PT	părţi	scrise,	se	vor
achiziţiona	şi	monta	următoarele	echipamente	pentru	obiectul	1.	Clădire	grădiniţă:	•	Cazan
pe	combustibil	gazos	cu	puterea	termica	minim	de	70	kW	(80-	60ºC)	kW	–	2	buc;	•	Kit
transformare	tiraj	fortat	(50	KW)	–	2	buc	•	Butelie	de	egalizare	–	1	buc	•	Set	conectare
butelie	de	egalizare	–	1	buc	•	Vas	expansiune	cu	membrana,	capacitate	150L,	rotund	–	1
buc	•	Colector	solar	20	tuburi	vidate	pt.	acoperis	inclinat	–	4	buc	•	Grup	pompare	solar	–	1
buc	•	Vas	expansiune	18L	-	1	buc	•	Controler	solar	avansat	–	1	buc	•	Aerisitor	ventil	pt
instalatii	solare	3/8	cu	rob	de	izolare	–	1	buc	•	Set	fixare	colector	acoperis	tigla	20	tuburi	–	4
buc	•	Boiler	indirect	izolat	500L,	2	serpentine	–	1	buc	•	Rezervor	acumulare	izolat	1000L,	1
serpentina	–	1	buc	•	Statie	dedurizare	–	1	buc	•	Pompa	cu	turatie	variabila,	Q=8.85m³/h-
H=2.0mH2O	–	4	buc	•	Pompa	cu	turatie	variabila,	Q=6.60m³/h-H=8.0mH2O	–	6	buc	•
Distribuitor-	colector	cu	4	circuite/Lung=0.30	m	–	1	buc	4)	Lucrări	pentru	organizarea	de
şantier	Cerinţele	specifice	ale	lucrărilor	sunt	prezentate	în	volumele	2,	3,	4	şi	5	ale	caietului
de	sarcini,	care	fac	parte	din	PT-ul	elaborat	pentru	întregul	obiectiv	de	investiţie
,,Reabilitare,	modernizare	şi	dotare	Grădiniţă	Prejmer",	din	care	ofertanţii	vor	lua	în
considerare	doar	părţile	care	fac	obiectul	prezentului	contract	de	execuţie	lucrări,	respectiv,
Obiectul	1.	Clădire	grădiniţă	şi	Obiectul	2.	Amenajări	conexe	investiţiei	de	bază,	fără	partea
de	dotări.	Lucrările	de	reabilitare	şi	modernizare	a	Grădiniţei	Prejmer	executate	până	în
prezent	şi	cele	rămase	de	executat	sunt	precizate	în	Expertiza	tehnică	nr.107	din
12.09.2022	,	din	volumul	5	al	caietului	de	sarcini.	Ofertanţii	au	obligaţia	de	a	constitui
echipa	de	implementare	a	contractului,	asigurându-se	că	lucrările	care	fac	obiectul
contractului	vor	fi	realizate	de	către	personal	calificat,	cu	respectarea	cerinţelor
documentaţiei	de	atribuire,	legislative,	în	conformitate	cu	standardele,	normativele	şi
reglementările	aplicabile,	aflate	în	vigoare.	Din	echipa	de	implementare	a	contractului	pot
face	parte	experţi-cheie	şi	experţi	secundari.	Cu	titlu	exemplificativ,	experţii-cheie	pot	avea
funcţii	precum:	Manager	de	contract	/	proiect;	Responsabil	tehnic	cu	execuţia	(RTE);
Responsabil	SSM;	Responsabil	CQ;	Şef	de	şantier;	Şefi	echipe	construcţii,	instalaţiietc.	Tot
cu	titlu	exemplificativ,	experţi	secundari	(non-cheie)	pot	avea	funcţii	precum:	Personal
pentru	activităţile	suport	(secretariat,	IT	etc);	Muncitori	calificaţi	şi	necalificaţi	etc.	În	cazul	în
care,	pe	parcursul	derulării	contractului,	executantul	va	avea	nevoie	de	mai	mult	personal
decât	cel	iniţial	specificat	în	Propunerea	tehnică,	acesta	îşi	va	completa	echipa	de
implementare	a	contractului,	fără	costuri	suplimentare.	Toate	costurile	generate	de



asigurarea	resurselor	umane	şi/sau	înlocuirea	/	completarea	acestora	sunt	în	sarcina
exclusivă	a	executantului.	De	asemenea,	ofertanţii	au	obligaţia	de	a	asigura	toate	resursele
materiale,	necesare	activităţilor	pentru	execuţia	lucrărilor	propuse.	În	cazul	în	care,	pe
parcursul	derulării	contractului,	executantul	va	avea	nevoie	de	mai	multe	resurse	materiale
necesare	execuţiei	lucrărilor	decât	cele	specificate	în	Propunerea	tehnică,	acesta	îşi	va
completa	resursele	necesare	implementării	a	contractului,	fără	costuri	suplimentare.	Toate
costurile	generate	de	asigurarea	resurselor	materiale	şi/sau	completarea	acestora	sunt	în
sarcina	exclusivă	a	executantului.	Executantul	are	obligaţia	de	a	finaliza	lucrările	care	fac
obiectul	contractului,	în	termenul	menţionate	în	Graficul	de	execuţie	a	lucrărilor	din
propunerea	tehnică,	care	nu	poate	depăşi	5	luni	(153	zile)	de	la	data	semnării	contractului,
cu	condiţia	finalizării	lucrărilor	eligibile	până	la	data	de	15.12.2023.	Modalităţile	de	verificări
şi	recepţii	a	execuţiei	lucrărilor	de	specialitate	sunt	descrise	în	caietul	de	sarcini.	Perioada
de	garanţie	a	lucrărilor	executate	este	de	minim	3	ani	pentru	construcţiile	încadrate	în
categoria	de	importanţă	C,	conform	prevederilor	Legii	10/1995.	Valoarea	estimată	a
contractului	de	achiziţiei	este	de	este	de	2.410.618,74	lei,	fără	TVA,	care,	conform	Devizului
general	din	volumul	2	al	caietului	de	sarcini,	este	defalcată	pe	subcapitole	de	cheltuieli	şi
obiecte	după	cum	urmează:	•	Subcapitolul	1.3.	Amenajări	peisagistice:	123.598,34	lei,	fără
TVA;	•	Subcapitolul	4.1.	Construcţii	şi	instalaţii:	2.207.994,21	lei,	fără	TVA,	din	care:	o
Obiectul	001-1.	Clădire	grădiniţă	–	cheltuieli	eligibile:	1.845.231,82	lei,	fără	TVA;	o	Obiectul
001-2.	Clădire	grădiniţă	–	cheltuieli	neeligibile:	175.368,38	lei,	fără	TVA;	o	Obiectul	002-1.
Amenajări	conexe	investiţiei	de	bază	-	cheltuieli	eligibile:	187.394,00	lei,	fără	TVA;	•
Subcapitolul	4.2.	Montaj	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale:	6.322,64	lei,	fără	TVA,
valoare	aferentă	obiectului	001-1.	Clădire	grădiniţă	–	cheltuieli	eligibile;	•	Subcapitolul	4.3.
Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	ce	necesită	montaj:	59.936,51	lei,	fără	TVA,
valoare	aferentă	obiectului	001-1.	Clădire	grădiniţă	–	cheltuieli	eligibile	•	Subcapitolul	5.1.
Oragnizare	de	şantier:	12.767,04	lei,	fără	TVA.	*	În	valoarea	estimată	nu	sunt	cuprinse
cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	Notă	1:	În	valoarea	estimată	nu	sunt	cuprinse	cheltuielile
diverse	şi	neprevăzute,	iar	acestea	nu	vor	fi	ofertate.	Nota	2:	Defalcarea	valorii	estimate	a
contractului	pe	capitole	/	subcapitole	de	cheltuieli	are	strict	rol	infomativ.	Ofertanţii	NU	sunt
obligaţi	să	se	încadreze	în	aceste	valori	per	capitolele	/	subcapitolele	de	cheltuieli	sau	per
obiect.	Valorile	alocate	anumitor	capitole	/	subcapitole	pot	fi	mai	mari	decât	cele
menţionate,	cu	condiţia	corelării	valorilor	din	formularele	F1->F4	şi	încadrării	valorii	totale
ofertate	în	valoarea	estimată	a	contractului,	fără	TVA.


