
I.D.:	57371861

Elaborare	Studiu	de	Fezabilitate	si	Proiect	Tehnic	de	Executie
privind	realizarea	a	3	noduri	rutiere	pe	Autostrazile	A1,	A2,	A3,
in	zona	de	Sud-Est	a	Romaniei

Data
publicarii

27.05.21 Coduri	CPV 71241000-9

Pretul
estimativ:

1.370.636,80	RON	-	1.370.636,80	RON 	 	

Descriere: In	cadrul	contractului	se	vor	presta	urmatoarele	servicii	si	se	vor	elabora	urmatoarele
documente:•Realizarea	Studiului	de	Fezabilitate,	tinand	cont	de	aplicabilitatea	in	totalitate	a
legislatiei	in	vigoare	(norme,	normative,	standarde,	legi	etc.);•Intocmirea	documentatiei
suport	si	Asistenta	solicitata	pentru	depunerea	si	sustinerea	aplicatiei	de	finantare	(daca
este	cazul);	•Realizarea	Proiectului	pentru	Autorizarea	Executarii	Lucrarilor	de	Construire
(PAC)	şi	asistenţă	tehnică	până	la	obţinerea	autorizaţiei	de	construcţie	de	către	Beneficiar
(CNAIR);•Realizarea	Proiectului	Tehnic	de	Execuţie	(PTE)	tinand	cont	de	aplicabilitatea	in
totalitate	a	legislatiei	in	vigoare	(norme,	normative,	standarde,	legi	etc.);•Documentatia	de
atribuire	a	contractului	de	executie	lucrari;	•Asistenta	tehnica	acordata	Beneficiarului	in
perioada	derularii	procedurilor	de	achizitie	publica	pentru	executie	lucrari.	In	conformitate
cu	prevederile	art.	221	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	si	cu
respectarea	articolului	20	din	Contractul	de	servicii,	eventualele	modificari	care	pot	interveni
in	perioada	de	derulare	a	contractului	se	refera	la	urmatoarele,	fara	a	se	limita	la	acestea:
1.	modificari	ale	partilor	contractante;	2.	schimbări/	modificări	legislative/	normative/	STAS-
uri/	norme/	ordine/	instrucţiuni/etc;	3.	solicitări	ale	Autorităţilor/	Entităţilor/	Institutiilor	ce
eliberează	avize/acorduri/autorizaţii/permise	sau	de	alte	entităţi	care	au	atribuţiuni	în
legătură	cu	proiectul	(MT,	MFE,	Instituţii	Centrale	şi/sau	Locale,	ARR,	Beneficiar,	MAI,	SRI,
Verificatori	Atestaţi,	etc.);	4.	prelungirea	termenelor	de	predare	a	rapoartelor/livrabilelor
(documentelor/documentaţiei);	5.	mobilizarea	slabă	a	personalului	Prestatorului;	6.
înlocuirea	personalului	nominalizat	de	Prestator	pentru	îndeplinirea	contractului;	7.
înlocuirea/introducerea	subcontractanţilor;	8.	aplicarea	legii	privind	monumentele	istorice,
realizarea	auditului	de	siguranţă	rutieră,	de	elaborarea	PUZ;	9.	cerinţe	privind	cercetare	şi
lucrări	arheologice.	Modificarile	vor	fi	realizate	ulterior	semnarii	contractului,	in	conformitate
cu	prevederile	contractuale,	numai	in	conditiile	in	care	acestea	nu	reprezinta	modificari
substantiale	in	sensul	prevederilor	art.	221	alin.	(7)	din	Legea	nr.	98/2016.	Prelungirea
Duratei	contractului	se	poate	realiza	in	conformitate	cu	prevederile	articolului	20	din
Contractul	de	servicii.	Mai	multe	informatii	se	regasesc	in	Contract.


