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Descriere: 1.	Przedmiotem	zamówienia	jest	wykonanie	robót	budowlanych	związanych	z	realizacją
Projektu	pn.	„Porządkowanie	gospodarki	ściekowej	Gminy	Knurów-	budowa	i	przebudowa
systemów	kanalizacyjnych”.	Projekt	pn.	„Porządkowanie	gospodarki	ściekowej	Gminy	Knurów-
budowa	i	przebudowa	systemów	kanalizacyjnych”	jest	dofinansowany	ze	środków	unijnych	–
Program	Operacyjny	Infrastruktura	i	Środowisko	Priorytet	I	Działanie	1.1.	Na	Projekt	składa
się	wykonanie	następujących	robót	budowlanych:a)	Kontrakt	W1:—	Zadanie	1.1	–	budowa
kanalizacji	sanitarnej	i	deszczowej	w	rejonach:	CI	–	CVIII	–	zakończone,—	Zadanie	1.2	–
budowa	separatora	S1-E-IV	–	zakończone,—	Zadanie	1.2	–dokończenie	budowy	kanalizacji
sanitarnej	i	deszczowej	w	rejonach:	EIII	–EVI-	zakończone;b)	Kontrakt	W2A	Zadanie	2.1	–
budowa	kanalizacji	sanitarnej	i	deszczowej	w	rejonach	DIII,	DIV	–	zakończony;c)	Kontrakt	W2B
Zadanie	2.2	–	budowa	kanalizacji	sanitarnej	i	deszczowej	w	rejonach:BI,	BII,	BIII,	BIV	–
zakończony;d)	Kontrakt	W3:—	Zadanie	3.2	–	budowa	kanalizacji	sanitarnej	i	deszczowej	w
rejonach:	FII,	FIII,	FIV	-zakończone,—	Zadanie	2.3	–	budowa	kanalizacji	sanitarnej	i	deszczowej
w	rejonie:	FI	–	zakończone;e)	Kontrakt	W4	Zadanie	3.1	–	budowa	kanalizacji	sanitarnej	i
deszczowej	w	rejonach:DI,	DII/A	i	DI,	DII/B	–	zakończony;f)	Kontrakt	W5/1	obejmujący	rejony	F	–
dokończenie	budowy	sieci	kanalizacji	sanitarnej,	deszczowej	i	sieci	wodociągowej	–
realizowany;g)	Kontrakt	W5/1	obejmujący	tłocznię	TS-01	„Wilsona”-	dokończenie	budowy;h)
Kontrakt	W5/2	obejmujący	rejony	B	–	dokończenie	budowy	sieci	kanalizacji	sanitarnej	i	sieci
wodociągowej;i)	Kontrakt	W5/3	obejmujący	rejony	D	i	E	–	dokończenie	budowy	sieci
kanalizacji	sanitarnej	–	realizowany;j)	Kontrakt	W5	–	dokończenie	budowy	sieci	kanalizacji
sanitarnej,	deszczoweji	sieci	wodociągowej	w	rejonach	B,	D	i	E,	F	–	stanowiący	przedmiot
niniejszego	zamówienia;k)	Kontrakt	W6	Zadanie	3.2	rejony	FII,	FIII,	FIV	–	budowa	kanalizacji
sanitarnejw	ul.	Grunwaldzkiej	w	Knurowie	–	zakończony.2.	Zamówienie	wykonywane	będzie	w
oparciu	o	tzw.	„czerwony	FIDIC”-„Warunki	Kontraktowe	Dla	Budowy,	dla	robót	inżynieryjno	–
budowlanych	zaprojektowanych	przez	Zamawiającego”	czwarte	wydanie	angielsko-polskie
niezmienione	2008	(tłumaczenie	pierwszego	wydania	1999).3.	Zakres	zamówienia:Ogółem	do
realizacji	przewiduje	się	wykonanie:Kontrakt	W5/1	–	rejon	FKanalizacja	sanitarna:	fi200	–
64,46	mb	i	naprawa	studni	–	3	kpl;Wodociąg:	odgałęzienia	–	2	kpl	(d40	mm	–	3,25	mb	i	d90
mm	–	2,5	mb);Odtworzenie	nawierzchni	dróg,	parkingów,	chodników	–	1	876,22	m2.Kontrakt
W5/2	–	rejon	BKanalizacja	sanitarna:	fi160-	227,03	mb	i	fi200	–	44,37	mb,	naprawa	studni	–
22	kpl;Kanalizacja	deszczowa:	fi315	–	46,54	mb	i	fi	200	–	31,73	mb,	naprawa	studni	i	wpustów
–	5	kpl,	przyłącza	fi	200	–	28,22	mb;Odtworzenie	nawierzchni	dróg,	parkingów,	chodników	–	3
429,01	m2.Kontrakt	W5/3	–	rejony	D	i	E:Kanalizacja	sanitarna:	fi200	–	87	mb,	fi160	–	31,5	mb,
naprawa	studni	–	3	kpl,	przyłącza	fi160-	4	mb;Odtworzenia	nawierzchni	dróg,	parkingów,
chodników	–	377,23	m2.4.	Szczegółowy	opis	przedmiotu	zamówienia	przedstawiony	został	w
Tomie	III	SIWZ.5.	Termin	wykonania	zamówienia	–	zgodnie	ze	złożoną	ofertą	Wykonawcy,
jednak	nie	później	niż	do	30.11.2015	r.,	przy	czym	Zamawiający	określa	następujący	przedział
czasowy,	w	którym	oczekuje	wykonania	zamówienia:—	maksymalny	akceptowalny	czas
realizacji	zamówienia	–	do	4	miesięcy	od	daty	zawarcia	umowy,—	czas	minimalny,	realny	do
dotrzymania	–	do	3	miesięcy	od	daty	zawarcia	umowy.Termin	wykonania	liczony	w	miesiącach,
w	jakim	Wykonawca	oferuje	wykonanie	zamówienie	należy	podać	w	pkt	1.2)	Formularza	oferty.
Po	wyborze	oferty	najkorzystniejszej	zostanie	on	wpisany	do	umowy	jako	obowiązujący	termin
wykonania	przedmiotu	umowy.




