

## **CL 25 - Proiectare si executie surse apa si aductiuni cu lucrari reabilitare procese tratare și pompare Bumbesti Jiu, Turcinesti, Iezureni, Preajba**

I.D.: 53656522

Documente participare:

- CL25 ANEXA 2 la FISA DATE-semnat.pdf
  - CL25 Cap 3 CS Planse-semnat.pdf
  - CL25 Cap 0 FD Formulare-semnat.pdf
  - CL25 Cap 1 Cond contr-semnat.pdf
  - CL25 Cap 2 Cerinte EC-semnat.pdf
  - CL25 Cap 4 CS Liste-semnat.pdf
  - CL25 Cap 5 Inf contr exp1-semnat.pdf
  - CL25 Cap 5 Inf contr exp2-semnat.pdf
  - CL25 Cap 5 Inf parte contract 2-semnat.pdf
  - CL25 Cap 5 Inf parte contract 1-semnat.pdf
  - CL25 Cap 6 CS Inf NU parte contract-semnat.pdf
  - FisaDate\_DF1104655.pdf
  - DUAE\_CERERE\_101577.xml
- 

Data publicarii	27.01.21	Coduri CPV	45231100-6 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.03.21	Pretul estimativ:	18.632.412,24 RON - 18.632.412,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și executia de lucrări pentru "CL 25- Proiectare și executie surse apă și aducțiuni cu lucrări reabilitare procese tratare și pompare Bumbesti Jiu, Turcinesti, Iezureni, Preajba", includ: Sector 1: Sistem de alimentare cu apă Targu Jiu Obiect 1.1 - Reabilitare aducțiune front captare Iezureni Obiect 1.2 - Realizare aducțiune nouă de cuplare Turcinesti Obiect 1.3 - Realizare stație de pompare spre GA Turcinesti Obiect 1.4 - Realizare stație clorinare și corecție duritate la GA Iezureni Obiect 1.5 - Realizare stație clorinare nouă Turcinesti Obiect 1.6 - Reabilitare rezervor de înmagazinare V=500mc la GA Iezureni Obiect 1.7 - Realizare grup pompare nou în GA Iezureni Obiect 1.8 - Realizare grup repompare Preajba Sector 2: Sistem de alimentare cu apă Bumbesti Jiu Obiect 2.1 - Retehnologizare sursă Rastoci Obiect 2.2 - Retehnologizare sursă Porcu Obiect 2.3 - Reabilitare aducțiune sursă Rastoci-STAP Sadu 1 Obiect 2.4 - Retehnologizare STAP Sadu 1 Obiect 2.5 - Retehnologizare STAP Plesa Obiect 2.6 - Conectare stație clorinare Curtisoara Padure la rețeaua de distribuție; Obiect 2.7 - Conectare stație clorinare Lazaresti la rețeaua de distribuție; Obiect 2.8 - Reabilitare rezervoare V=2x1000mc la GA Sadu 2 Obiect 2.9 - Realizare rezervor de înmagazinare V=100mc și amenajare gabioane protecție la GA Plesa Obiect 2.10 - Reabilitare rezervor de înmagazinare V=100mc Lazaresti; Obiect 2.11 - Reabilitare clădire și realizare grup de pompare în GA Sadu 2 Durata de execuție - 945 zile (31 luni), din care 244 zile (8 luni) proiectare și 701 zile (23 luni) execuție Lucrările constau în:

- Proiectul Tehnologic și Detaliile de Execuție - cuprinzând proiectarea tuturor lucrărilor propuse, a procesului tehnologic și a construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul noii stații de tratare, conform cerințelor descrise în Cap.1 Cerințele Entității Contractante. Totodată, se vor implementa toate măsurile necesare (inclusiv lucrări temporare) pentru menținerea facilităților de alimentare cu apă existente pe toată durata realizării noii stații de tratare, a conductelor de aducțiune și rețelei de distribuție.
- Intocmirea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare proiectului, de la toate autoritățile menționate în Certificatul de Urbanism, conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor din România.
- Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivelor.
- Instruirea (training) personalului operatorului și intocmirea Manualelor de Operare și Intretinere, conform celor descrise în documentație.
- Intocmirea desenelor post execuție și a Cartii Construcției descrise în Cap.1 Secțiunea 1, Partile 1 și 2.
- O perioadă de 3 luni de testare și punere în funcțiune, începând cu terminarea lucrărilor de execuție.
- Pe toată perioada de garanție (36 luni), Antreprenorul va avea în vedere menținerea de personal cu prezență continuă, care să monitorizeze performanțele operaționale ale lucrărilor pentru verificarea respectării plafoanelor maxime din garanțiile privind costurile de operare, asigurând training și asistență operațională pentru personalul Beneficiarului. Lucrările sunt împartite pe sectoare, care se vor realiza simultan. Durata prevăzută la Secțiunea II.2.7, reprezintă perioada de execuție a lucrărilor și nu cuprinde perioada de Garanție de 1095 zile Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel: - în a 25-a zi înainte de data limită de depunere a solicitărilor de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor; - în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a solicitărilor de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---