

„Lucrari suplimentare la obiectivul de investitie: “Investitii pentru un sistem eficient de colectare si evacuare al apelor pluviale in zona transfrontaliera Salonta-Sarkad-Etapa I.”, acronim: WaterMan II, HURO/1101/030/1.3.2.”

I.D.: 3527282

Data publicarii	28.08.14	Coduri CPV	45232130-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.121.224,00 RON

Descriere: Contractul consta in executia unor lucrari suplimentare de canalizare pluviala in lungime de: 352 ml, santuri, utilitati – deviere utilitati, modernizare statie de repompare, canal deschis – str.Delavrancea, montaj utilaje tehnologice, asa cum sunt prezentate in caietul de sarcini si proiectul tehnic aferente obiectivului de investitie: “Investitii pentru un sistem eficient de colectare si evacuare al apelor pluviale in zona transfrontaliera Salonta-Sarkad-Etapa I.”, acronim: WaterMan II, HURO/1101/030/1.3.2.” Valoarea estimata a executiei lucrarilor suplimentare (inclusiv diverse si neprevazute) este de: 1.121.224,00 lei la care se adauga TVA, fiind insumata din urmatoarele valori, conform devizului general: - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 183.025,00 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza = 910.873,00 lei; - Organizare de santier = 9.109,00 lei; - Cheltuieli diverse si neprevazute = 18.217,00 lei, care reprezinta un procent de: 1,5530% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica, conform HG nr.28/2008. Nota: Conform HG nr.28/1998 estimarea cheltuielilor diverse si neprevazute se face procentual din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 si 4 ale devizului general, in functie de natura si complexitatea lucrarilor. Valoarea aferenta cheltuielilor de diverse si neprevazute in cuantum de: 18.217,00 lei la care se adauga TVA va fi decontata, doar daca apar, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.
