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ACTUALIZARE	DOCUMENTATIE	TEHNICO-ECONOMICA-	REFACTIE
TOTALA	LINIA	CF	ORSOVA-JIMBOLIA,	VALISOARA-CARANSEBES,
KM	461+100-475+835

Data
publicarii

19.05.16 Coduri	CPV 71322500-6

Pretul
estimativ:

56.400,00	RON 	 	

Descriere: Linia	100	între	statiile	de	cale	ferata	Valisoara	cap	X	si	Caransebes	cap	X,	între	kilometrii
461+100	si	475+835	(14735	m),	a	fost	construita	în	anul	1877	si	a	avut	ultima	reparatie
capitala	între	anii	1981	si	1983.	În	vederea	executiei	lucrarilor	de	refactie	totala,	pentru
asigurarea	circulatiei	trenurilor	în	conditii	de	siguranta	si	în	vederea	readucerii	elementelor
componente	ale	caii	ferate	la	parametrii	initiali	pe	linia	CF	Valisoara	–	Caransebes,	în	anul
2006	Proiect	CF	Bucuresti	–	Agentia	Teritoriala	Timisoara	a	întocmit	proiectul	tehnic	nr.
300/1401/2006	având	ca	obiect	,,Refactie	totala	linie	CF	Orsova	–	Jimbolia,	interval	Valisoara
–	Caransebes,	km	461+100-475+835”.	Lucrarea	de	refactie	a	fost	cuprinsa	în	Planul	de
achizitii	TSSP	2008	(împrumut	rambursabil	BIRD	4842	RO	+	componenta	locala)	al	Sucursalei
Regionale	CF	Timisoara.	Cu	aceasta	ocazie	s-au	aprovizionat	din	fonduri	TSSP	un	numar	de
28.930	buc	traverse	din	beton	T60	echipate	cu	prindere	Pandrol	Fastclip	care	sunt
depozitate	în	Baza	din	Statia	C.F.	Aurel	Vlaicu	cu	paza	asigurata	de	catre	detinatorul	bazei,
SC	TSC	GENERAL	CONSTRUCT	SRL.	Pentru	implementarea	proiectului	nr.	300/1041/2006
demarat	prin	programul	TSSP,	documentatia	tehnico	-	economica	aferenta	lucrarii	a	fost
avizata	cu	documentul	de	avizare	al	SRCF	Timisoara	nr.	6	–L–	2009	si	CTE	CNCF	”CFR”	SA
nr.16/	18.03.2009;	În	vederea	achizitiei	lucrarilor,	în	anul	2012	s-a	efectuat	actualizarea
tehnico	–	economica	a	proiectului	conform	conditiilor	de	pe	teren	si	a	preturilor	de	la	acea
data,	prin	documentatia	nr.300/1041/2012.	Datorita	nealocarii	fondurilor	necesare,
demararea	procedurii	de	achizitie	a	lucrarilor	s-a	facut	în	anul	2014.	Dupa	publicarea
anuntului	de	participare	au	fost	solicitate	numeroase	clarificari	cu	referire	la	continutul
documentatiei	tehnico-economice	si	la	standardele	si	normativele	la	care	se	face	referire	în
caietele	de	sarcini.	La	toate	solicitarile	s-a	raspuns	punctual,	prin	acte	publicate	în	SEAP	la
care	au	avut	acces	toti	potentialii	ofertanti.	Lucrarea	nu	a	fost	adjudecata	datorita
neprezentarii	niciunui	ofertant	la	deschiderea	licitatiei	programata	în	anul	2015.	Pentru
eliminarea	tuturor	deficientelor	din	documentatia	tehnico	-	economica	datorate	perioadei
de	timp	trecute	de	la	la	data	elaborarii	(anul	2006)	si	pâna	în	prezent,	se	impune
actualizarea	caietelor	de	sarcini	si	a	documentatiei	tehnico-economice,	în	care	sa	fie	incluse
toate	raspunsurile	date	la	solicitarile	de	clarificari,	verificarea	si	avizarea	documentatiei	în
conformitate	cu	prevederile	legale,	întocmirea	devizului	general	conform	HG	28/2008	având
la	baza	preturile	actuale	pentru	toate	materialele,	manopera	si	utilajele	prevazute	în	proiect.
Serviciul	necesar	a	fi	achizitionat	cuprinde	actualizarea	documentatiei	economice	precum	si
a	caietelor	de	sarcini	în	vederea	demararii	procedurilor	de	achizitie	publica	a	unui	contract
pentru	executia	lucrarilor	de	refactie.


