
I.D.:	40883532

Servicii	de	proiectare,	asistenta	tehnica	şi	execuţie	lucrări	în
cadrul	proiectului	"GRĂDINIŢĂ	PROGRAM	NORMAL	3	GRUPE,
SAT	MÎNZAŢI,	COMUNA	IBĂNEŞTI,	JUDEŢUL	VASLUI"

Data
publicarii

19.12.19 Coduri	CPV 45210000-2

Pretul
estimativ:

1.002.828,00	RON	-	1.002.828,00	RON 	 	

Descriere: Contract	de	servicii	de	proiectare,	asistenta	tehnica	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului
"GRĂDINIŢĂ	PROGRAM	NORMAL	3	GRUPE,	SAT	MÎNZAŢI,	COMUNA	IBĂNEŞTI,	JUDEŢUL	VASLUI"
Activitatea	1:	Etapa	I	-	presupune	elaborarea	documentaţiei	tehnice	pentru	obţinerea
autorizaţiei	de	construire	şi	a	documentaţiilor	pentru	obţinerea	avizelor	menţionate	în
Certificatul	de	urbanism;	Etapa	II	–	presupune	elaborarea	proiectului	tehnic	de	execuţie,	a
detaliilor	de	execuţie	Activitatea	2:	Executarea	lucrărilor	de	construire	a	grădiniţei	cu
program	normal,	3	grupe,	în	cadrul	Sat	Mînzaţi,	Comuna	Ibăneşti,	judeţul	Vaslui.	Activitatea
3:	Presupune	asigurarea	asistenţei	tehnice	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de
execuţie	a	lucrărilor	la	obiectivul	de	investiţii.	Servicii	de	proiectare	şi	asistenţă	tehnică:
12.760	lei	fără	TVA	3.5.4	Documentatii	tehnice	necesare	in	vederea	obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor	–	0	lei	3.5.6	Proiect	Tehnic	şi	Detalii	de	Executie	–	8.540	lei
fără	TVA	3.8.1	Servicii	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	–	4.220	lei	fără	TVA
Lucrari	de	executie:	990.068	lei	fără	TVA	1.2	Amenajarea	terenului:	80.080	lei	fără	TVA	2.
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităţilor	necesare	obiectivului:	198.451	lei	fără	TVA	4.1.
Construcţii	şi	instalaţii:	668.659	lei	fără	TVA	4.2	Montaj	utilaje	tehnologice:	5.072	lei	fără	TVA
4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	funcţionale	cu	montaj:	19.743	lei	fără	TVA	5.1.1.
Lucrări	de	contrucţii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier:	18.063	lei	fără	TVA	Durata
prestării	serviciilor	de	proiectare	:	1	luna	de	la	data	ordinului	de	începere	a	prestării
serviciilor;	Durata	prestării	serviciilor	de	asistenţă	tehnică:	pe	toată	perioada	de	execuţie	a
lucrărilor	Durata	lucrărilor	de	execuţie:	8	luni	de	la	data	ordinului	de	începere	a	prestării
lucrărilor


