

Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "Proiect tip - Construire cresa medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, judetul Bacau"

I.D.: 70178658

Documente participare:

- DT.7z.025
- DT.7z.026
- DT.7z.027
- DT.7z.028
- DT.7z.029
- DT.7z.030
- DT.7z.031
- DT.7z.032
- DT.7z.033
- DT.7z.034
- DT.7z.035
- DT.7z.036
- DT.7z.001
- DT.7z.002
- DT.7z.003
- DT.7z.004
- DT.7z.005
- DT.7z.006
- DT.7z.007
- DT.7z.008
- DT.7z.009
- DT.7z.010
- DT.7z.011
- DT.7z.012
- DT.7z.013
- DT.7z.014
- DT.7z.015
- DT.7z.016
- DT.7z.017
- DT.7z.018
- DT.7z.019
- DT.7z.020
- DT.7z.021
- DT.7z.022
- DT.7z.023
- DT.7z.024
- DT.7z.049
- DT.7z.050
- DT.7z.051
- DT.7z.052
- DT.7z.053
- DT.7z.054
- DT.7z.055
- DT.7z.056
- DT.7z.057
- DT.7z.058
- DT.7z.059
- FisaDate_DF1150583.pdf
- DT.7z.037
- DT.7z.038
- DT.7z.039
- DT.7z.041

- DT.7z.040
- DT.7z.042
- DT.7z.043
- DT.7z.044
- DT.7z.045
- DT.7z.046
- DT.7z.047
- DT.7z.048
- Contract PE 12 mai 2022.doc
- Formulare PE.doc
- DUAЕ_CERERE_178577.xml
- EN1037709.docx
- Raspuns consolidat PS_PREX Cresa medie Onesti Bacau - SEAP.docx

Data publicarii	15.06.22	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	11.07.22	Pretul estimativ:	11.736.107,21 RON - 11.736.107,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "Proiect tip - Construire cresa medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, judetul Bacau" Valoarea estimată este de 11.736.107,21 lei, fara TVA, respectiv: Cap. 3 - Capitolul pentru proiectare și asistență tehnică: 160.544,56 lei, fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 11.348.990,32 lei, fara TVA; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 226.572,33 lei, fara TVA; Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 226.572,33 lei, fara TVA; Subcapitolul 5.1.1 Lucrari de constructii: 181.257,87 lei, fara TVA; Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului: 45.314,47 lei, fara TVA. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
