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2008.C/I/RK.477 Constanta - "Lucrari de interventie la pavilionul A din cazarma 477
Constanta” - Actualizarea proiectului tehnic, ca urmare a modificarii cerintelor beneficiarului
si executie lucrari ramase de executat in urma rezlierii contractului de lucrari pentru
obiectivul de investitie imobiliara - intocmire documentatie tehnica cu detalii de executie,
documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiei de construire, documentatie
tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor conform noilor cerinte ale beneficiarului,
actualizare proiect tehnic existent, verificare proiect tehnic, executie lucrari si asistenta
tehnica din partea proiectantului pe perioada derularii contractului, conform Caietului de
sarcini si Anexei nr. 1 la caietul de sarcini; Valoarea estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor
pentru 2008.C.477 Constanta este: - 2.675.561,99 lei - executarea lucrarilor de constructie;
- 0 lei - executarea proiectarii; - 1.907,37 lei - asigurarea asistentei tehnice pe timpul
executarii lucrarilor; - 535.493,87 lei (20 %) - valoarea procentului de diverse si neprevazute.
Valoarea estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor pentru 2008.1.477 Constanta este: -
8.605.337,64 lei - executarea lucrarilor de constructie; - 62.463,03 lei - executarea
proiectarii; - 25.297,08 lei - asigurarea asistentei tehnice pe timpul executarii lucrarilor; -
695.447,82 lei ( 8 %) - valoarea procentului de diverse si neprevazute. Valoarea estimata
(exclusiv TVA) a lucrarilor pentru 2008.RK.477 Constanta este: - 893.152,94 lei - executarea
lucrarilor de constructie; - 32.868,07 lei - executarea proiectarii; - 2.944,29 lei - asigurarea
asistentei tehnice pe timpul executarii lucrarilor; - 74.317,22 lei ( 8 %) - valoarea procentului
de diverse si neprevazute. Valoarea totala estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor si serviciilor
pentru 2008.C/I/RK.477 Constanta, este: 13.604.791,32 lei, din care 1.305.258,91 lei
diverse si neprevazute. Modalitatea de finantare pe C, | si RK este detaliata procentual in
Formularul F. Nerespectarea procentelor impuse in Formularul F conduce la imposibilitatea
autoritatii contractante de a incheia contractul de lucrari din lipsa de fonduri.



