
I.D.:	3481534

Proiectare	si	executie	de	lucrari	aferente:	„Reabilitare	retele	de
alimentare	cu	apa	si	canalizare,	reabilitare/	înlocuire	rezervoare
Parc	in	localitatea	Azuga,	judetul	Prahova”,	din	cadrul
Proiectului	„Sistem	integrat	de	reabilitare	a	sistemelor	de
alimentare	cu	apa	si	canalizare,	a	statiilor	de	tratare	a	apei
potabile	si	statiilor	de	epurare	a	apelor	uzate	în	localitatile	cu	o
populatie	de	pâna	la	50.000	de	locuitori

Data
publicarii

22.08.14 Coduri	CPV 45232150-8

Pretul
estimativ:

7.782.372,00	RON 	 	

Descriere: Prezentul	contract	trateaza	masurile	care	sunt	necesare	pentru	realizarea	subproiectului
„Reabilitare	retele	de	alimentare	cu	apa	si	canalizare,	reabilitare/	înlocuire	rezervoare	Parc
în	localitatea	Azuga,	judetul	Prahova”,	din	cadrul	Proiectului	„Sistem	integrat	de	reabilitare	a
sistemelor	de	alimentare	cu	apa	si	canalizare,	a	statiilor	de	tratare	a	apei	potabile	si
statiilor	de	epurare	a	apelor	uzate	în	localitatile	cu	o	populatie	de	pâna	la	50.000	de
locuitori.	Lucrarile	de	proiectare	si	executie	includ:	a)	Activitatile	de	proiectare	fac	referire	la
proiectul	tehnic	si	detaliile	de	executie.	Proiectul	va	include	printre	altele	toate	documentele
necesare	(dupa	cum	ar	fi	memorii,	desene,	calcule	etc.)	pentru	elaborarea	Proiectului
Tehnic	si	Detaliilor	de	Executie	in	conformitate	cu	legislatia	nationala;	b)	Elaborarea
documentatiilor	necesare	obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei;	c)	Asistenta
proiectantului	pe	parcursul	executiei	lucrarilor.	Instructiuni	de	intratinere	si	exploatare;	d)
Lucrari	de	constructie:	Conducte	de	transport;	Retele	de	distributie	Rezervoare	de
inmagazinare;	Retele	de	canalizare;	Statie	pompare	e)	Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si
echipamentelor	tehnologice;	f)	Testare	si	punere	in	functiune	a	instalatiilor	si	lucrarilor
executate	g)	Monitorizarea	functionarii	sistemului	si	acordarea	de	asistenta/consultanta
personalului	responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Notificare	a	Defectelor,	atunci	cand	este
necesar;	h)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a
Defectelor.	Valoarea	estimata	a	contractului	conform	devizului	general	aprobat	este	in
cuantum	de	1.787.696	euro	corespunzator	valorii	aferente	proiectarii	si	executiei,	incluzând
cheltuielile	pentru	diverse	si	neprevazute	in	procent	de	8,9	%	din	valoarea	estimata,
reprezentand	159.080	euro	fara	TVA,	in	conditiile	art.	29,	alin.	2	indice	1,	din	O.U.G.	nr.
34/2006,	respectiv:	Valoare	estimata	a	contractului	de	achizitie	publica	(fara	diverse	si
neprevazute):	1.628.616	euro	fara	TVA,	defalcata	astfel:	?	Cheltuieli	pentru	asigurarea
utilitatilor	necesare	obiectivului:	35.880	euro	fara	TVA;	?	Cheltuieli	pentru	proiectare	si
asistenta	tehnica	a	proiectantului:	55.601	euro	fara	TVA;	?	Cheltuieli	pentru	investitia	de
baza	:	1.499.315	euro	fara	TVA;	?	Organizare	de	santier:	35.420	euro	fara	TVA;	?	Probe
tehnologice	si	teste:	2.400	euro	fara	TVA;	Cheltuieli	diverse	si	neprevazute:	159.080	euro
fara	TVA,	din	care:	-	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	aferente	activitatii	de	proiectare	5.560
euro	fara	TVA	(reprezentând	0,31%	din	valoarea	estimata	);	-	cheltuieli	diverse	si
neprevazute	aferente	executie	lucrari	153.520	euro	fara	TVA	(reprezentând	8,59	%	din
valoarea	estimata	).	Valoarea	aferenta	cheltuielilor	pentru	diverse	si	neprevazute,	va
acoperi	dupa	caz,	cheltuieli	cu	servicii/lucrari	care	pot	fi	incidente	pe	parcursul	derularii
contractului	în	conformitate	cu	prevederile	HG	28/2008,	Anexa	4	art	5.3	litera	d.


