

## **UHE "DORIN PAVEL". LUCRĂRI DE REABILITARE A GALERIEI DE ADUCȚIUNE SECUNDARĂ PĂSCOAIA - BRĂDIȘOR. PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE + DOCUMENTAȚII PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE (CU, AVIZE, AUTORIZAȚII, DTAC)**

I.D.: 56193002

Documente participare:

- FORMULARE.docx
- Model CONTRACT SERVICII PROIECTARE.docx
- Tema de proiectare nr.41716 .pdf
- FisaDate\_DF1108271.pdf
- DUAE\_CERERE\_107626.xml

---

Data publicarii	17.03.21	Coduri CPV	71242000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.04.21	Pretul estimativ:	31.200,00 RON - 31.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: I. Documentațiile tehnice și economice Documentațiile necesare pentru lucrarile de reabilitare a galeriei și, respectiv a captarii secundare trebuie să conțină: Proiect tehnic de execuție elaborat conform HG 907/2016- Anexa 10: - Memoriu tehnic - Breviar de calcul - Caiete de sarcini - Documentație economică: • Antemăsurătorile cu anexele de calcul complete • Centralizatorul cheltuielilor, • Liste cu cantități de lucrări, • Extrase de resurse (materiale, manoperă, utilaj, transport ) In cadrul proiectului tehnic vor fi prezentate 2 soluții pe care proiectantul le considera a fi cele mai avantajoase din punct de vedere tehnic, pentru care va intocmi documentatie economica. - Grafic de execuție al lucrării, din care să reiasă durata de execuție și fazele acesteia, începând de la predarea amplasamentului și până la finalizarea lucrării. - Părți desenate: planuri, secțiuni, profiluri longitudinale/transversale, detalii de execuție etc. - Planul de control calitate, verificări și încercări pe parcursul execuției lucrărilor(PCCVI). II. Planul de Sănătate și Securitate în Muncă (PSSM), în conformitate cu reglementările legale în vigoare (HG 300/ 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile), care va ține cont de aspectele de PM, SSM și AI identificate pentru lucrare. III. Documentația pentru obținerea certificatului de urbanism. IV. Documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ( DTAC ), conform conținutului cadru prevăzut în Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. V. Documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism. Intre etapele de realizare a contractului vor exista intreruperi datorate duratelor de timp necesare obtinerii autorizatiilor aferente fiecarei etape.

---