

**Proiectare , asistență tehnică din partea proiectantului, execuția lucrărilor, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor, procurarea și furnizarea unei părți din dotări, pentru etapa I - "CONSTRUIRE ANSAMBLU URBAN CU SPAȚII SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE ȘI DE RECREERE-CARTIER GHEORGHE ȘINCAI, MUNICIPIUL ALBA IULIA " - etapa 1 și 2 - cod SMIS 139939.**

I.D.: 66531259

Documente participare:

- Clarificare nr. 2 Documentatie Ansamblu urban Smis 139939.pdf
- ACN la CO 2-M. Alba Iulia.pdf
- Clarificare Documentatie Ansamblu urban Smis 139939.pdf
- ACN la CO 5-M. Alba Iulia.pdf
- EN1034233.docx
- SF ansamblu urban\_dupa clarificari.zip
- TOPO.zip
- SF parte desenata.zip.010
- SF parte desenata.zip.009
- SF parte desenata.zip.008
- SF parte desenata.zip.007
- SF parte desenata.zip.006
- SF parte desenata.zip.005
- SF parte desenata.zip.004
- SF parte desenata.zip.003
- SF parte desenata.zip.002
- SF parte desenata.zip.001
- PUZ Gh. Sincaiaprobat.zip
- P.S.04.PDF
- P.S.03.PDF
- P.S.02.PDF
- P.S.01.PDF
- HCL.zip
- GEO.zip
- Caiet de sarcini Ansamblu.pdf
- Contract de proiectare si executie de lucrari GhSincai\_Ansamblu Urban.pdf
- Modele de formulare\_Gh.Sincai\_Ansamblu Urban.doc
- FisaDate\_DF1135201.pdf
- Avize SF.zip
- AVIZE\_PUZ.zip
- Clarificari cu ADR-ul la Studiu de fezabilitate.zip
- CU si extras CF.zip
- DUAЕ\_CERERE\_152552.xml

---

Data 10.01.22 Coduri CPV 45200000-9 45112710-5 45233222-1 71322000-1 71356200-0  
publicarii

---

Termenul 24.02.22 Pretul estimativ: 14.535.919,58 RON - 14.535.919,58 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: Obiectivul de investiții se înscrie în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a asociației "GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ ALBA IULIA INCLUZIVĂ " aprobată prin Hotărârea nr.79/29.11.2017 a Grupului de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă. Obiectivul de investiții este compus din 5 obiecte, astfel : - Obiect nr.1: CREAREA SPAȚII PUBLICE URBANE ÎN ZUM (zonă urbană marginalizată) ALBA IULIA: SISTEMATIZARE ȘI ECHIPARE INFRASTRUCTURALĂ; - Obiect nr.2: CREAREA DE FACILITĂȚI PENTRU RECREERE ( ZONE SPECIAL AMENAJATE PENTRU SPORT, LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII), IN ZUM ALBA IULIA; - Obiect nr.3: MODERNIZARE SPAȚIU PUBLIC URBAN - PIAȚĂ TALCIOC, ÎN ZUM ALBA IULIA; - Obiect nr.4: CREAREA SPAȚII VERZI : SCUARURI , GRADINI IN ZUM ALBA IULIA; - Obiect nr.5: CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL CU FUNCȚIUNI SOCIO COMUNITARE ÎN ZUM ALBA IULIA; Pentru acest obiectiv de investiții a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza SF și a fost aprobată împreună cu indicatorii tehnico-economici, în Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, prin HCL nr. 194/20 iulie 2020. În cadrul documentației au fost studiate două variante/scenarii. Scenariul recomandat de proiectant este scenariul nr.2. Studiul de fezabilitate privind "CONSTRUIRE ANSAMBLU URBAN CU SPAȚII SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE ȘI DE RECREERE-CARTIER GHEORGHE ȘINCAI, MUNICIPIUL ALBA IULIA" întocmit de S.C. VIA PRO IT S.R.L. Botoșani a fost structurat pe 2 etape. Prezentul caiet de sarcini se referă la etapa 1 de realizare a obiectivului de investiții Amplasament obiectiv: Str. Gheorghe Șincai, F.N. , loc. Alba Iulia, jud. Alba Beneficiar/titular: Municipiul Alba Iulia, strada Calea Moșilor, nr.5A Descrierea achiziției publice Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de proiectare (faze P.A.C.+ P.O.E.+P.T.+ D.E.+C.S., verificarea tehnică a proiectelor, asistență tehnică din partea proiectantului), execuția de lucrări, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, execuția de lucrări privind construcțiile și instalațiile pentru investiția de bază, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor, procurarea și furnizarea unei părți din dotări (care necesită instalare, aferente obiectului nr.2 al investiției, inclusiv instalarea) pentru etapa 1 a obiectivului de investiții "CONSTRUIRE ANSAMBLU URBAN CU SPAȚII SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE ȘI DE RECREERE-CARTIER GHEORGHE ȘINCAI, MUNICIPIUL ALBA IULIA "- etapele 1 și 2. Contractul va avea două faze : - Faza 1- prestarea serviciilor de proiectare, inclusiv verificarea la cerințele de calitate a proiectului și asistență tehnică din partea proiectantului și certificarea performanței energetice a clădirii; - Faza 2- execuția lucrărilor, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor, și furnizarea unei părți din dotările care necesită instalare; Sursa de finanțare: Etapa 1 a obiectivului de investiții compus din cele 5 obiecte se va finanța prin POR 2014-2020, apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/REGIUNI, axa prioritară 9 Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentația de atribuire este de 15 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 8 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat.

---