

## **Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H - Halmășd - Cerâșa - Cosniciu de Jos - Ip - Zăuan Băi - Camăr - lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 - 24+065"**

I.D.: 93577440

---

Data publicarii	21.02.24	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 623.250,00 RON - 623.250,00 RON

---

Descriere: Contractul are ca scop Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H - Halmășd - Cerâșa - Cosniciu de Jos - Ip - Zăuan Băi - Camăr - lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 - 24+065". DURATA CONTRACTULUI Prestarea efectivă a serviciilor începe la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor, conform legislației în vigoare. Durata totală a contractului de servicii este de 112 luni de la semnarea acestuia, din care: 32 luni în perioada de pregătire, execuție, recepție lucrări (ex: evaluarea PT-ului și a condițiilor din Autorizația de construire; pregătirea etapei de execuție a lucrărilor; execuția lucrărilor conform Acordului contractual; recepția la terminarea lucrărilor), de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al Părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în Acordul contractul sau a altor termene din cuprinsul Acordului contractual, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de supervizare, din care: • 1 lună pentru pregătirea etapei de execuție a lucrărilor; • 29 luni în perioada de execuție a lucrărilor; • 2 luni pentru pregătirea recepției la terminarea lucrărilor. 8 luni în perioada de suspendare a lucrărilor conform prevederilor Normativului tehnic C16/84 potrivit căruia perioada 15.11 - 15.03 este considerată "perioada convențională de timp friguros", exclusiv în cazul în care este dispusă suspendarea lucrărilor; 72 luni în perioada de garanție a lucrărilor. Contractul este valabil și produce efecte de la semnarea sa până la semnarea procesului-verbal de recepție finală, sens în care părțile se obligă să încheie actul adițional de majorare a duratei totale a contractului. Valoarea totală estimată este de 623.250,00 lei fără TVA

---