

"Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări" aferente proiectului "Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic", cod SMIS 116049

I.D.: 51063436

Data publicării 29.10.20 Coduri CPV 45212314-0

Pretul estimativ: 10.298.030,29 RON - 10.298.030,29 RON

Descriere: Proiectare (PT+DDE), Asistență tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări pt. "Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic". Val. estim. a contractului este 10.298.030,29 lei fără TVA și se compune din: Servicii de proiectare: 284.400,00 lei fără TVA; Servicii asistență tehnică din partea proiectantului: 89.100,00 lei fără TVA; asigurarea supravegherii arheologice la lucrări de săpătură = 5.000,00 lei fără TVA. Execuție lucrări: 9.919.530,29 lei, fără TVA, din care: cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 303.000,00 lei; cheltuieli pentru investitia de baza = 9.385.121,51 lei; organizare de santier = 231.408,78 lei, conf. buget proiect și deviz general. * Val. estim. a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în buget proiect (deviz general), acestea putând fi accesate, după caz, funcție de necesități, prin modific. contract. în condiț. prev. la art. 221 din Legea nr. 98/2016 priv. achizițiile publice, actualizata. Durata estim. totală a contract. pt. achiziția publică de "Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări" pt obiect. investiție "Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic" este de 36 de luni, defalcată astfel: întocmire Proiect Tehnic și DDE (inclusiv verific. proiect cu verificatori atestați, obțin. avize/acorduri) + întocmire documentații DTAC, DTOE în vederea obținerii Autorizat. de Construire de către autorit. contract. + avizul favorabil al Comisiei Tehnico-Economice + aprobarea Proiectului Tehnic prin Hotărâre de Consiliu = 6 luni; execuție lucrări = 30 de luni, dar cu încadrarea în perioada de implementare a proiectului, al cărei termen de finalizare este 28.02.2022, incluzând recepț. la terminarea lucrărilor; asist. tehn. din partea proiectantului până la recepț. finală.