

Achiziția serviciului de proiectare (faza P.A.C.+P.T.+D.E.E. și asistență tehnică din partea proiectantului) și a execuției de lucrări pentru obiectivul: Reconstruire Cabana Vadu Crișului pentru realizare Centru de monitorizare și promovare a naturii Vadu Crișului, în cadrul proiectului ROHU 126 "Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare"

I.D.: 40235189

Data publicării	22.11.19	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Proiectul propune realizarea unui Centrul de monitorizare și promovare a naturii prin reabilitarea /reconstrucția cabanei Vadu Crișului în cadrul proiectului ROHU 126, "Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei Romano-Ungare" acronim Pronature, conform specificațiilor tehnice minimale din Caietul de sarcini și documentația anexată Etapa I – PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PARCURSUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, și anume:Elaborare Proiect pentru Autorizarea lucrărilor de Construire/Desființare și Proiect pentru autorizarea lucrărilor de organizare de șantier (PT – partea I), inclusiv obținerea Autorizației de Construire/desființare în numele beneficiarului, Proiect tehnic de execuție (PT – partea II), Detalii de Execuție, Caiete de Sarcini pe specialități, Documentații de deviere a utilităților/rețelelor (după caz), Documentație aferentă lucrărilor de organizare de șantier, Documentații de obținere a avizelor, inclusiv verificarea proiectului tehnic de execuție, Documentație tehnică pentru urmărirea comportării în timp a construcției, Plan de securitate și sănătate în muncă și Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor.Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va acorda pe toată durata contractului de execuție, acesta având inclusiv obligația de a întocmi proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", precum și devizul general actualizat la terminarea lucrărilor în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum și a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C..II. Etapa II - EXECUȚIE, și anume:Execuția lucrărilor la obiectivul de investiție Reconstruire Cabana Vadu Crișului pentru realizare Centru de monitorizare și promovare a naturii Vadu Crișului, în cadrul proiectului menționat.