

Modernizare și reabilitare străzi, trotuare și alei din Municipiul Craiova” (P.T. si D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție): Lot 1 - Nord, Lot 2 - Sud

I.D.: 97689407

Data publicarii	24.05.24	Coduri CPV	45233000 71322500 71356100 71356200
-----------------	----------	------------	-------------------------------------

Descriere: Aut. contractantă - Mun. Craiova intenț. să încheie un acord-cadru, pt servicii de proiectare tehnică, verificare tehnică de calitate, asistență din partea proiectantului și execuție lucrări de modernizare și reabilitare străzi, trotuare și alei din Mun. Craiova, conform cerintelor caietului de sarcini nr. 196289/02.11.2021. Prin realiz. lucrărilor de modernizare și reabilitare, se asigură un aport deosebit la dezvoltarea Mun. Craiova, sporește siguranța circulației localnicilor, se îmbunătățesc semnificativ condițiile de trafic și de circulație a pietonilor, asigurându-se totodată accesul mai facil, în caz de necesitate, al echipelor de intervenție de urgență (salvare, pompieri, politie, etc.). De asemenea, realizarea acestei achiziții contribuie la scăderea poluării aerului precum și la facilitarea schimbării modului și condițiilor de transport către unul mai puțin poluant, cu un impact pozitiv asupra mediului și al sănătății populației. Serviciile și lucrările care fac ob. acordului-cadru sunt detaliate în cuprinsul caietului de sarcini nr. 196289/02.11.2021. Obiectul contr. subsecvente ce vor încheiate în executarea acordului-cadru de lucrări îl reprezintă realizarea a trei etape, conform cerințelor caietului de sarcini nr. 196289/02.11.2021 și doc. tehnice anexată:- Etapa I: Serv. de proiectare tehnică, inclusiv verificare tehnică de calitate Documentațiile tehnice aferente acestei etape sunt cele prevăzute în etapele III și IV din HG 907/2016 și includ: a) Elab. Documentație pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor; b) Elab. Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C./D.T.A.C ; c) Elab. Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E. /D.T.O.E.; d) Elab. Proiect tehnic de execuție; e) Verificarea documentațiilor tehnice de către verificatori de proiecte atestați; f) Elab. Plan de sănătate și Securitate în muncă; g) Referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea; h) Elab. Proiect „as-built”. - Etapa II: Execuția lucrărilor cuprinse în proiectul tehnic și detaliile de execuție întocmite de contractant și avizate de Autoritatea contractantă. - Etapa III: Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor și până până semnarea procesului verbal de recepția finală. Cant. min. și max. estimate pe durata Acordului-cadru, pe fiecare lot în parte, precum și pt un contract subsecvent sunt prezentate în Anexele nr.1 și nr.2 la Caietul de sarcini nr. 196289/02.11.2021. Acestea reprezintă estimări ale cantităților care ar putea fi solicitate pe întreaga durată a acordului-cadru, acestea putând fi mai mici, egale sau mai mari față de cele estimate, în funcție de necesitățile aut. contractante. Modif. Acordului-cadru/contr. de ach. publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prev. la art.221 din Lg nr. 98/2016 cu modif. și compl. ulterioare. Modif. Acordului-cadru/ contr. de ach. publică în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prev. la art.221 din Lg nr. 98/2016 cu modif. și compl. ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conf. cu dispozițiile legii. Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicit. de clarificări/informații suplimentare: A. În conf. cu prev. art.160 alin.(1) din Lg nr. 98/2016 cu modif. și compl. ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau inf. suplimentare în legătură cu doc. de atribuire este de 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conf. cu prev. art.160 alin.(2) din Lg nr. 98/2016 cu modif. și compl. ulterioare, aut. contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicit. de clarificări/inf. suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pt depunerea ofertelor, în măsura în care sunt transmise în termenul precizat.