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DN	39E"
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publicarii

21.09.23 Coduri	CPV 45233100-0

Descriere: Obiectul	contractului	il	reprezinta	Proiectarea	si	executia	lucrarilor	pentru	constructia
Nodului	Rutier	Cumpăna	A4	(km	16+700)	–	DN	39E,	amplasat	în	judeţul	Constanta,	in
conformitate	cu	prevederile	contractului	de	lucrari.	In	conformitate	cu	prevederile
contractuale,	respectiv	ale	H.G.	nr.1/2018,	eventualele	modificari	care	pot	interveni	in
perioada	de	derulare	a	contractului,	se	refera	la	urmatoarele,	fara	a	se	limita	la	acestea:	1)
Atunci	cand	Antreprenorul	este	înlocuit	de	un	nou	Antreprenor	si	numai	in	situatia	in	care
drepturile	şi	obligaţiile	Antreprenorului	iniţial	rezultate	din	contractul	de	achiziţie	publică
sunt	preluate,	ca	urmare	a	unei	succesiuni	universale	sau	cu	titlu	universal	în	cadrul	unui
proces	de	reorganizare,	inclusiv	prin	fuziune,	divizare,	achizitie	sau	insolventa,	de	către	un
alt	operator	economic	care	îndeplineşte	criteriile	de	calificare	şi	selecţie	stabilite	iniţial,	cu
condiţia	ca	această	modificare	să	nu	presupună	alte	modificări	substanţiale	ale	contractului
de	achiziţie	publică;	2)	Schimbarea	denumirii	si/sau	a	formei	societatii,	schimbari	care	nu
atrag	crearea	unei	persoane	juridice	noi;	3)	Modificari	care	rezulta	din	adaptarea	Proiectului
Tehnic	de	Execuţie	la	realitatea	din	teren,	inclusiv	schimbări	de	soluţii	tehnice	punctuale;	4)
Modificari	generate	de	modificari	ale	terenului,	retelei	hidrografice	supraterane	si	subterane
necunoscute	la	data	elaborarii	Proiectului	Tehnic	de	Execuţie;	5)	Modificari	care	rezulta	din
modificări/adaptări	ale	cotelor,	poziţiilor	şi/	sau	dimensiunilor	unor	lucrari	ca	urmare	a
situatiei	din	teren;	6)	Modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de	mediu;	7)	Modificari
care	rezulta	din	necesitatea	mutarii/stramutarii	unor	obiecte	aflate	pe/in	sol/subsol;	8)
Modificari	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanti/furnizori/subcontractanti	ai
subcontractantilor/orice	alti	operatori	economici	si	/	sau	inlocuirea
subcontractantilor/furnizorilor/subcontractantii	subcontractantilor/orice	alti	operatori
economici	initiali.	Acestea	se	vor	realiza	conform	clauzei	corespunzatoare	din	Conditiile
Generale	ale	Contractului;	9)	Modificari	generate	de	schimbarea	personalului	cheie/alt
personal,	care	se	vor	realiza	conform	clauzei	corespunzatoare	din	Conditiile	Generale	ale
Contractului;	10)	Modificari	ale	culoarului/coridorului	de	expropriere	care	conduc	la
necesitatea	realizarii	de	lucrari	suplimentare	si/sau	la	renuntarea	realizarii	unor	lucrari
existente	in	Contract;	11)	Modificari	generate	de	acorduri,	conventii,	intelegeri	ale
statului/autoritatilor	locale	cu	alte	state;	12)	Modificari	legislative	sau	de	norme	tehnice/
stasuri/	normative/	standarde,	pe	parcursul	derularii	contractului,	care	se	vor	realiza
conform	clauzei	corespunzatoare	din	Conditiile	Generale	ale	Contractului,	cu	respectarea
prevederilor	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare;	13)
Prelungirea	Duratei	de	Executie.	Aceasa	se	realizeaza	in	baza	mecanismului	contractual
prevazut	la	Clauza	35	[Prelungirea	Duratei	de	Execuţie]	din	Conditiile	Generale	fara	a	se
aduce	atingere	dreptului	Beneficiarului	de	a	aplica	Antreprenorului	penalitatile	si/sau
sanctiunile	prevazute	in	contract;	14)	Modificari	care	rezulta	din	implementarea	solicitarilor
provenite	de	la	diverse	institutii/autoritati/entitati	care	au	atributii	in	legatura	cu	obiectivul
de	investitie	(de	exemplu:	Ministere,	JASPERS,	Autoritati/Institutii	centrale	si/sau	locale,
Verificatori	atestati,	organisme	de	control,	etc.).	Modificarile	vor	fi	realizate	ulterior	semnarii
contractului,	in	conformitate	cu	prevederile	contractuale,	numai	in	conditiile	in	care	acestea
nu	reprezinta	modificari	substantiale	in	sensul	prevederilor	art.	221	alin.	(7)	din	Legea	nr.
98/2016.	Prelungirea	Duratei	de	Executie	se	va	realiza	in	conformitate	cu	prevederile	Clauzei
35	[Prelungirea	Duratei	de	Executie]	din	Conditiile	Generale.	Mai	multe	informatii	se
regasesc	in	Contract.


