

## **Modernizare stații de transformare din gestiunea DELGAZ Grid în scopul preluării energiei electrice produse din surse regenerabile in condiții de siguranță a funcționării la SEN - Stațiile Siret, Bucecea, Dorohoi**

I.D.: 70908751

### Documente participare:

- EN1037424.docx
- EN1037326.docx
- Anexa 8\_Model Propunere tehnica\_3 statii\_final 30.05.docx
- ACN Clarif. oficiu 1 - DELGAZ.pdf
- Modele Formulare\_FE\_Modernizare 3 statii\_negociere competitiva\_final.doc
- ACN Clarif. oficiu 1 - DELGAZ-1.pdf
- Anexa 7\_final\_30.05.docx
- ACN Clarif. oficiu 1 - DELGAZ-2.pdf
- DD\_3 Statii\_actualizat\_final\_30.05\_.pdf
- ACN Clarif. oficiu 1 - DELGAZ-3.pdf
- 3.6 Clarificare din oficiu\_5375\_Modernizare 3 statii.pdf
- ACN Clarif. oficiu 1 - DELGAZ-4.pdf
- 3.5. Amendament la anuntul de participare CN 1042574.doc.pdf
- Amendament la CN 1042574 - Informare ANAP.docx
- Devize format excel.zip
- ACN - RASP CONS. DELGAZ.pdf
- Documentul\_unic\_pentru\_achizitii\_publice\_europene\_DUAE\_Editabil.doc.docx
- ACN - RASP CONS. DELGAZ-1.pdf
- 3.4 Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf
- ACN - RASP CONS. DELGAZ-2.pdf
- economic fara valori partea 2.pdf
- economic fara valori partea 1.pdf
- economic fara valori partea 3.pdf
- economic fara valori partea 4.pdf
- MEMORIU TEHNIC SF 907\_03.06.2021\_Clarif 5\_FV 1.pdf
- Anexa 1 SF - Avize si acorduri obtinute.zip
- Anexa 1 SF - Vol 2.1 Doc. economica.zip
- DG 3 statii.pdf
- Anexa 1 SF - Vol 3.1 Piese desenate.zip
- Anexa 1 SF - Vol 3.2 Piese desenate.zip
- Anexa 1 SF - Vol 3.3 Piese desenate.zip
- Anexa 1 SF - Vol 3.4 Piese desenate.zip
- Anexa 1 SF - Vol 3.5 Piese desenate.zip
- ST - Anexa 4.zip
- DD\_3 Statii\_actualizat\_final.pdf
- Anexe documentatie descriptiva.zip
- FisaDate\_DF1147064.pdf
- Modele Formulare\_FE\_Modernizare 3 statii\_negociere competitiva\_rel.doc
- Completari FDA martie 2022.docx
- Draft contract si anexe.zip
- DUAE\_CERERE\_163119.xml

---

Data publicarii	11.05.22	Coduri CPV	45232221-7 71323100-9 71340000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.06.22	Pretul estimativ:	22.948.789,94 RON - 22.948.789,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul achiziției este realizarea "la cheie" a lucrării "MODERNIZARE STAȚII DE TRANSFORMARE DIN GESTIUNEA DELGAZ GRID ÎN SCOPUL PRELUĂRII ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE IN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ A FUNCȚIONĂRII LA SEN - STAȚIILE SIRET, BUCECEA, DOROHOI"- elaborare documentatie tehnica faza DTAC+ PTH+CS+DDE, furnizare produse și execuție lucrări, întocmire documentație As Built conform Documentatiei descriptive 74825/16.09.2020 si a Documentației aferente studiului de fezabilitate SF Nr. 11/2018 constând în: - elaborare documentațiilor și a studiilor necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor, Autorizației de Construire și obținerea acesteia; - elaborarea documentațiilor tehnice (proiect tehnic – PTh, caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor – CS și DDE - documentația detaliată de execuție inclusiv alte expertize necesare elaborării proiectului tehnic-conform scenariilor tehnico-economice stabilite în documentațiile de proiectare faza SF, Asistenta tehnica din partea proiectantului) - achiziția și livrarea tuturor materialelor și echipamentelor necesare realizării lucrării; - execuția lucrărilor - testare și PIF; - întocmire documentație As Built (documentație tehnică întocmită în concordanță cu situația reală din teren la finalizarea lucrărilor); - întocmire documente necesare completării cărții tehnice a investiției; - durata de îndeplinire a contractului este de maxim 16 luni de la emiterea comenzii de aprovizionare, conform graficului de realizare al investiției.

---