

2019.C/I.1300 SFÂNTU GHEORGHE - "REABILITARE INFRASTRUCTURĂ ÎN CAZARMA 1300 SFÂNTU GHEORGHE"

I.D.: 56150682

Documente participare:

- FisaDate_DF1110997.pdf
- 20210413_N_A2747_Model contract_1300_SF_GHEORGHE.doc
- A-2400 CSAnexe.7z.001
- A-2400 CSAnexe.7z.002
- A-2400 CSAnexe.7z.003
- A-2400 CSAnexe.7z.004
- A-2400 CSAnexe.7z.005
- A-2748 Formulare.7z
- DUAЕ_CERERE_115090.xml
- A-3078 Aprobare vizita amplasament.pdf
- A-3126 Aprobare vizita amplasamanet.pdf
- A-3278 - Clarificare .pdf
- A-3254 Clarificare.pdf
- A3159 - Aprobare vizitare amplasament.pdf
- A-3348 Clarificare.pdf
- A-3349 Clarificare .pdf
- A3482 - Raspuns solicitare clarificari.pdf

Data publicarii	19.04.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.05.21	Pretul estimativ:	6.252.304,04 RON - 6.252.304,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Durata efectivă de proiectare și execuție a lucrărilor este de minim 7 luni, maxim 25 luni, din care: - minim 20 zile, maxim 4 luni prestări servicii proiectare - minim 190 zile, maxim 21 luni execuție lucrări Prin acest contract se vor achiziționa servicii și lucrări (întocmire proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție P.Th.+D.E., documentații tehnice pentru obținerea avizelor, inclusiv obținerea acestora, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire D.T.A.C, documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor D.T.O.E, verificare tehnică a documentațiilor tehnice, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării contractului) a căror valoare estimată este 6.252.304,04 lei fără T.V.A., defalcată astfel: 2019.C.1300 Sfântu Gheorghe - 16.232,86 lei (proiectare) - 1.909,93 lei (asistență tehnică) - 261.023,63 lei (execuție lucrări) Total 2019.C.1300 Sfântu Gheorghe= 279.166,42 lei fără T.V.A Cheltuielile diverse și neprevăzute aferente 2019.C.1300 Sf. Gheorghe (20%) sunt în valoare de 54.560,00 lei fără TVA, nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. 2019.I.1300 Sfântu Gheorghe - 221.910,33 lei (proiectare) - 37.144,72 lei (asistență tehnică) - 5.714.082,57 lei (execuție lucrări) Total 2019.I.1300 Sfântu Gheorghe= 5.973.137,62 lei fără T.V.A Cheltuielile diverse și neprevăzute aferente 2019.I.1300 Sfântu Gheorghe (10%) sunt în valoare de 559.295,29 lei fără TVA, nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. 2019 -C.I - 1300 Sfântu Gheorghe - 238.143,19 lei (proiectare) - 39.054,65 lei (asistență tehnică) - 5.975.106,20 lei (execuție lucrări) Total 2019.C.I.1300 Sfântu Gheorghe= 6.252.304,04 lei fără T.V.A Cheltuielile diverse și neprevăzute aferente 2019.C/I.1300 Sfântu Gheorghe, în valoare totală de 613.855,29 lei fără TVA nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. Clarificările se pot solicita cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite - însoțite de întrebările aferente - luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - în cadrul anunțului de participare aferent prezentei proceduri în secțiunea "Documentații și clarificări". Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 6 zile.
