
I.D.:	84860786

Supervizor	(diriginte)	pentru	proiectare	şi	execuţie	în	cadrul
proiectului	POIM	MYSMIS141521

Data
publicarii

20.07.23 Coduri	CPV 71520000-9

Pretul
estimativ:

371.770,00	RON	-	371.770,00	RON 	 	

Descriere: Obligaţii	specifice:	1.	Prezenta	la	santier:	ori	de	cate	ori	se	considera	necesara,	dar	cel
putin	16	ore	cumular	pe	saptamana,	2.	Participare	la	şedinţe	lunare:	obligatoriu	pentru
echipa	de	supervizor.	3.	Participare	la	receptii	partiale,	la	terminare,	lucrari	ascunse	si
finala:	obligatoriu.	4.	Analiza	dispozitiilor	de	santier,	situatii	de	lucrari,	situatii	de	plata:
maxim	5	zile	lucratoare.	Indicatori	proiectului	ATENTIE!	SE	VA	URMARI	INCLUSIV	ATINGEREA
OBIECTIVELOR	SI	INDICATORILOR	DIN	CERERE	DE	FINANTARE,	DUPA	CUM	URMEAZA:	Indicatori
din	analiza	financiară	şi	economice	trebuie	să	fie	actualizate	prin	grija	proiectantului	pentru
reflectarea	situaţiei	după	elaborarea	PTh.	A	se	vede	ACB.	Lungimea	reţelelor	inteligente	de
transport	si	distribuţie	a	gazelor	naturale:	53.839	m	Număr	de	branşamente:	1.846	buc
Procentul	de	branşare	a	locuinţelor:	99.91%	SRMP:	1	buc	sistem	SCADA	cu	detecţie,
monitorizare,	interfaţa	pentru	dispecerat	şi	intervenţie:	1	buc	software	şi	automatizare:	1
buc	aplicaţie	pentru	consumători	finali:	1	buc	Durabilitatea:	-	Conductele	min.	18	ani	-
Utilaje,	echipamente	min.	10	ani	Cantităţile	sunt	detaliate	în	Caietul	de	sarcini	şi	Studiul	de
fezabilitate	anexat	documentaţiei	de	atribuire	Date	contract	de	lucrări	(mixt:	proiectare	şi
execuţie)	VALOAREA	TOTALĂ	a	contractului	de	proiectare	+	executie:	23.548.800,04	fără	TVA
Contract	de	lucrări	semnat:	257/11.01.2023	Ofertant	selectat	(asociere):	-MIRAD	INSTAL-GAZ
S.R.L.-lider	asocierii	-ARSAN	ARITMA	VE	INSAAT	ANONIM	SIRKETI-membru	asocierii	-PARNER
CONS	INSTAG	SRL-membru	asocierii	Obligaţii	generale	conform	normelor	naţionale	Obligatiile
contractuale	conform	normelor	pentru	diriginte	de	şantier:	A.	în	perioada	de	pregătire	a
investiţiei	1.	verifică	existenţa	autorizaţiei	de	construire,	precum	şi	îndeplinirea	condiţiilor
legale	cu	privire	la	încadrarea	în	termenul	de	valabilitate;	2.	verifică	concordanţa	dintre
prevederile	autorizaţiei	de	construire,	certificatului	de	urbanism,	avizelor,	acordurilor	şi	ale
proiectului;	3.	studiază	proiectul,	caietele	de	sarcini,	tehnologiile	şi	procedurile	prevăzute
pentru	realizarea	construcţiilor;	4.	verifică	existenţa	tuturor	pieselor	scrise	şi	desenate	din
proiect,	inclusiv	existenţa	studiilor	solicitate	prin	certificatul	de	urbanism	sau	prin	avize	şi
concordanţa	dintre	prevederile	acestora;	5.	verifică	existenţa	expertizei	tehnice	în	cazul
lucrărilor	de	intervenţii	asupra	construcţiilor;	6.	verifică	respectarea	reglementărilor	cu
privire	la	verificarea	proiectelor	de	către	verificatori	de	proiecte	atestaţi	şi	însuşirea
acestora	de	către	expertul	tehnic	atestat,	acolo	unde	este	cazul;	7.	verifică	dacă	este
precizată	în	proiect	categoria	de	importanţă	a	construcţiei;	8.	verifică	existenţa	în	proiect	a
programelor	de	faze	determinante;	9.	verifică	existenţa	proiectului	sau	a	procedurilor	de
urmărire	specială	a	comportării	în	exploatare	a	construcţiilor,	dacă	aceasta	va	fi	instituită;
10.	preiau	amplasamentul	şi	reperele	de	nivelment	şi	le	predau	executantului,	libere	de
orice	sarcină;	11.	participă,	împreună	cu	proiectantul	şi	cu	executantul,	la	trasarea
generală	a	construcţiei	şi	la	stabilirea	bornelor	de	reper;	12.	predau	către	executant
terenul	rezervat	pentru	organizarea	de	şantier;	13.	verifică	existenţa	"Planului	calităţii"	şi	a
procedurilor/instrucţiunilor	tehnice	pentru	lucrarea	respectivă;	14.	verifică	existenţa
anunţului	de	începere	a	lucrărilor	la	emitentul	autorizaţiei	şi	la	I.S.C.;	15.	verifică	existenţa
panoului	de	identificare	a	investiţiei,	dacă	acesta	corespunde	prevederilor	legale	şi	dacă
este	amplasat	la	loc	vizibil;	B.	în	perioada	execuţiei	lucrărilor	1.	urmăresc	realizarea
construcţiei	în	conformitate	cu	prevederile	autorizaţiei	de	construire,	ale	proiectelor,
caietelor	de	sarcini	şi	ale	reglementărilor	tehnice	în	vigoare;	2.	verifică	existenţa
documentelor	de	certificare	a	calităţii	produselor	pentru	construcţii,	respectiv
corespondenţa	calităţii	acestora	cu	prevederile	cuprinse	în	proiecte;	3.	interzic	utilizarea
produselor	pentru	construcţii	fără	certificate	de	conformitate,	declaraţii	de	conformitate	sau
agrement	tehnic;	4.	interzic	utilizarea	de	procedee	şi	echipamente	noi,	neagrementate



tehnic	sau	cu	agremente	tehnice	la	care	avizul	tehnic	a	expirat;	5.	verifică	respectarea
tehnologiilor	de	execuţie,	aplicarea	corectă	a	acestora	în	vederea	asigurării	nivelului
calitativ	prevăzut	în	documentaţia	tehnică	şi	în	reglementările	tehnice;	6.	verifică
respectarea	"Planului	calităţii",	a	procedurilor	şi	instrucţiunilor	tehnice	pentru	lucrarea
respectivă;	7.	interzic	executarea	de	lucrări	de	către	personal	necalificat;	8.	participă	la
verificarea	lucrărilor	ajunse	în	faze	determinante;	9.	efectuează	verificările	prevăzute	în
reglementările	tehnice,	semnează	şi	ştampilează	documentele	întocmite	ca	urmare	a
verificărilor,	respectiv	procese-verbale	în	faze	determinante,	procese-verbale	de	recepţie
calitativă	a	lucrărilor	ce	devin	ascunse	etc.;	10.	asistă	la	prelevarea	de	probe	de	la	natura
de	punere	în	operă;	11.	transmit	către	proiectant,	prin	intermediul	investitorului,	sesizările
proprii	sau	ale	participanţilor	la	realizarea	construcţiei	privind	neconformităţile	constatate
pe	parcursul	execuţiei;	12.	informează	operativ	investitorul	privind	deficienţele	calitative
constatate,	în	vederea	dispunerii	de	măsuri	şi,	după	caz,	propun	oprirea	lucrărilor;	13.
urmăresc	respectarea	de	către	executant	a	dispoziţiilor	şi/sau	a	măsurilor	dispuse	de
proiectant/de	organele	abilitate;	14.	verifică,	în	calitate	de	reprezentant	al	beneficiarului,
respectarea	prevederilor	legale	în	cazul	schimbării	soluţiilor	tehnice	pe	parcursul	execuţiei
lucrărilor;	15.	anunţă	I.S.C.	privind	oprirea/sistarea	executării	lucrărilor	de	către
investitor/beneficiar	pentru	o	perioadă	mai	mare	de	timp,	exceptând	perioada	de	timp
friguros,	şi	verifică	punerea	în	siguranţă	a	construcţiei,	conform	proiectului;	16.	anunţă	I.S.C.
privind	reluarea	lucrărilor	la	investiţiile	la	care	a	fost	oprită/sistată	executarea	lucrărilor	de
către	investitor/beneficiar	pentru	o	perioadă	mai	mare	de	timp,	exceptând	perioada	de	timp
friguros;	17.	preiau	documentele	de	la	constructor	şi	proiectant	şi	completează	cartea
tehnică	a	construcţiei	cu	toate	documentele	prevăzute	de	reglementările	legale;	18.
urmăresc	dezafectarea	lucrărilor	de	organizare	de	şantier	şi	predau	terenul	deţinătorului
acestuia.	C.	la	recepţia	lucrărilor	1.	asigură	secretariatul	comisiei	de	recepţie	la	terminarea
lucrărilor	şi	întocmesc	actele	de	recepţie;	2.	urmăresc	soluţionarea	obiecţiilor	cuprinse	în
anexele	la	procesul-verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor	şi	îndeplinirea	recomandărilor
comisiei	de	recepţie;	3.	predau	către	investitor	actele	de	recepţie	şi	cartea	tehnică	a
construcţiei	după	efectuarea	recepţiei	finale.


