

Extindere rețea electrică de distribuție publică in loc. Baia Sprie, str. Pietrosului, nr.10H-11D, jud. Maramureș

I.D.: 77090867

Documente participare:

- 1.2.-Contract executie lucrari cu cofinantare ProiectareExecutie 25.11.2022.doc
- PIESE DESENATE CS-BS-Pietrosului .pdf
- EN1041464.docx
- FisaDate_DF1164790.pdf
- 1.2.-Contract executie lucrari cu cofinantare ProiectareExecutie.doc
- BM32_22 Formulare.doc
- CS-Ext. ret. el. Baia Sprie str. Pietrosului.zip
- DUAE_CERERE_200155.xml

Data publicarii	16.11.22	Coduri CPV	45231400-9 71323100-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.12.22	Pretul estimativ:	45.312,12 RON - 45.312,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Proiectarea si executarea lucrarilor se va face conf. documentatiei atasate.Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in avizul CTE si Caiet de sarcini. Valoare totală estimată a achiziției este de 45.312,12 lei fara TVA din care: - pentru DTAC,AC si proiectare faza PTE si As Build s-a estimat valoarea de 7.500 lei din Devizul General, (cap. 3.1.1, 3.2, 3.5.4, 3.5.6); - pentru executia lucrării: 37.812,12 lei fara TVA. Durata contractului va fi de 7 luni (2 luni proiectare DTAC+AC+PTE si 5 luni execuție si As Build). Nota: Sol. de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar rasp.l ent. contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
