

## Executie lucrari in cadrul proiectului” Construire sediu Primarie- rest de executat”

I.D.: 39401353

Documente participare:

- Caiet de sarcini -Primarie.pdf
- FisaDate\_DF1067825.pdf
- Contract de lucrari- Primarie.pdf
- 05. Vol V Electrice.pdf
- Vol IV termice si ventilari partea8.pdf
- Vol IV termice si ventilari partea1.pdf
- Vol IV termice si ventilari partea3.pdf
- 41\_pdfsam\_01. Vol I Arhitectura partea2.pdf
- 121\_pdfsam\_01. Vol I Arhitectura partea4.pdf
- FORMULARE.docx
- DUAE\_CERERE\_23456.xml
- 81\_pdfsam\_01. Vol I Arhitectura partea3.pdf
- 00. MTG.pdf
- 02. Vol II Rezistenta.pdf
- 1\_pdfsam\_01. Vol I Arhitectura partea1.pdf
- 07. Vol Liste cu cantitati de lucrari.pdf
- Vol IV termice si ventilari partea4.pdf
- Vol IV termice si ventilari partea5.pdf
- Vol IV termice si ventilari partea6.pdf
- Vol IV termice si ventilari partea7.pdf
- Vol IV termice si ventilari partea2.pdf
- 03. Vol III Sanitare.pdf
- 06. Vol VI Gaz.pdf
- DUAE\_CERERE\_40745.xml

---

Data publicarii	28.10.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.11.19	Pretul estimativ:	3.490.247,89 RON - 3.490.247,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Se propune finalizarea sediului primăriei din comuna Fărcașa, jud. Maramureș, construcție începută în anul 2008. Din lipsă de fonduri lucrările au fost suspendate în anul 2009, clădirea rămânând nefinalizată până în prezent, fiind executată până la stadiul la "roșu". Valoarea estimată a achiziției este de 3.490.247,89 lei, fara TVA. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este : 10 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificari/ informațiilor suplimentare cel mai tarziu cu 6 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor.

---