
Servicii de proiectare si executie aferent obiectivului "Varianta Ocolitoare Paulesti "

I.D.: 76829682

Documente participare:

- 3. Raport evaluare.pdf
- 4. Contract_PE_HG_1.REV.1.doc
- 6. Coridor expropriari - vizat OCPI.7z.001
- CS_Varianta Ocolitoare Paulesti.pdf
- DG ACTUALIZAT_PAULESTI.pdf
- HCJ 161.pdf
- 1. Studiu de fezabilitate.7z.001
- 1. Studiu de fezabilitate.7z.002
- 2. Certificat de urbanism_Avize_Acorduri.7z.001
- 2. Certificat de urbanism_Avize_Acorduri.7z.002
- 2. Certificat de urbanism_Avize_Acorduri.7z.003
- 2. Certificat de urbanism_Avize_Acorduri.7z.004
- 3. Formulare Paulesti.doc
- FisaDate_DF1167852.pdf
- DUAE_CERERE_205899.xml
- Clarificare din Oficiu.pdf

Data 25.12.22 Coduri CPV 45233120-6 45232130-2 45310000-3 71322000-1 71356200-0
publicarii

Termenul 01.02.23 Pretul estimativ: 134.935.319,00 RON - 134.935.319,00 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Investitia cuprinde Realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata contractului de executie lucrari si Executia lucrarilor. Potrivit devizului general realizat in cadrul Studiului de Fezabilitate Actualizat, valoarea estimata totală pentru proiectarea si executia lucrărilor este de 134.935.319,00 lei fara TVA formata din: A. Realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata contractului de executie lucrari cu o Valoare estimata este de 4.055.668,80 lei fara TVA, formata din: Cap. 3.5.4. - Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor: 50.000,00 lei fara TVA; Cap. 3.5.5. - Valoarea estimata - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 25.000,00 lei fara TVA; Cap. 3.5.6. - Valoarea estimata - Proiect tehnic si detalii de executie: 2.736.709,80 lei fara TVA; Cap. 3.8.1. - Valoarea estimata - Asistenta tehnica din partea proiectantului: 1.243.959,00 lei fara TVA (din care 3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor - 621.979,50 lei fara TVA si 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC - 621.979,50 lei fara TVA); B. Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu o Valoare estimata este de 130.879.650,20 lei fara TVA, formata din: Cap. 1.3. - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 2.976.216,00 lei fara TVA; Cap. 1.4. - Valoarea estimata - Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor: 3.000.000,00 lei fara TVA; Cap. 4.1. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 124.395.898,90 lei fara TVA; Cap. 5.1. - Valoarea estimata Organizare de șantier: 507.535,30 lei fara TVA (din care 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 497.583,60 lei fara TVA si 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - 9.951,70 lei fara TVA). Finanțarea se face din buget local, buget de stat, alte surse legal constituite. Procedura de atribuire este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării pentru obiectivul de investiții, fie prin semnarea contractului de finanțare. Acest fapt realizându-se cu respectarea dispozițiilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2016. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 și Hotărârii Guvernului nr 395/2016, Consiliul Judetean Prahova în calitate de Autoritate Contractantă precizează că va încheia contract cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanțare. Autoritatea contractantă va raspunde la solicitarile de clarificari in a 12-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 22 zile.
