

## **Servicii de proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul "EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI INFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN SATELE GROZEȘTI, SALAGENI ȘI COLȚU CORNII, COMUNA GROZEȘTI, JUDEȚUL IAȘI"**

I.D.: 38678391

Data publicarii 25.09.19 Coduri CPV 45232150-8

Pretul estimativ: 15.371.473,00 RON - 15.371.473,00 RON

Descriere: Contractul presupune Servicii de proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul "EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI INFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN SATELE GROZEȘTI, SALAGENI ȘI COLȚU CORNII, COMUNA GROZEȘTI, JUDEȚUL IAȘI" finanțat prin PNDL Durata contractului este de 96 luni, si este formata din perioada de proiectare a lucrărilor 3 luni, perioada de execuție a lucrărilor de 33 luni si perioada de notificare a defectelor de 60 luni. Valoarea estimata este de 15.371.473,00 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului , prin cumularea următoarelor capitole si subcapitole:  
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - 430.000,00 LEI 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 10.000,00 LEI 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție- 263.151,00 LEI 3.8.1.1. Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 28.000,00 LEI 3.8.1.2. Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - 10.000,00 LEI 4.1. Construcții si instalații 11.291.829,00 LEI 4.2 Montaj utilaj tehnologic - 155.881,00 LEI 4.3 Utilaje, echipamente tehnolog. si funcționale cu montaj - 3.117.612,00 LEI 5.1. Organizare de șantier -65.000,00 LEI TOTAL = 15.371.473,00 De asemenea, proiectul mai prevede o sumă de 100.340,00 pentru cheltuielile diverse si neprevăzute. Cheltuielile diverse si neprevăzute pot fi accesate doar în condițiile prevăzute expres de lege printr-un act adițional sau prin derularea unei noi proceduri de atribuire.