

Execuție lucrări suplimentare pentru proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic Bányai János" din municipiul Odorheiu Secuiesc -lucrări de arhitectură și instalații, conform Dispoziției de șantier nr. 3 din 27.05.2024

I.D.: 104069750

Documente participare:

- Caiet de sarcini-Lucrari suplimentare Banyai-semnat.pdf
- Dispozitie da santier nr.03-Instalatii-semnat.pdf
- Dispozitie de santier nr.03-Aritectura-semnat.pdf
- Listele de cantitati pe categorii de lucrari conform DS03-Aritectura si Instalatii-semnat.pdf
- Model-Contract de lucrari nr. Executie lucrari suplimentare DS3 Banyai-semnat.pdf
- Modele formulare-semnat.pdf
- FisaDate_DF1228855.pdf
- DUAE_CERERE_304102.xml

Data publicarii	15.10.24	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	31.10.24	Pretul estimativ:	335.000,00 RON - 335.000,00 RON

Descriere: Autoritatea Contractantă implementează proiectul "MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC, în calitate de beneficiar, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 a semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic Bányai János". – SMIS 326336". În anul 2022 a fost semnat un contract de execuție lucrări, în prezent derulându-se lucrările pentru reabilitarea termică clădirilor al colegiului tehnic Bányai János, conform Proiect Tehnic aprobat. Pe parcursul execuției lucrărilor, au fost constatate în teren următoarele: Având în vedere faptul că, proiectul menționat este în faza finalizare, la cererea beneficiarului final (Colegiul Tehnic Bányai János, reprezentat de Directorul colegiului) cu acordul municipiul Odorheiu Secuiesc, proiectantul a emis Dispoziția de șantier nr. 3 pentru soluționarea, respectiv îmbunătățirea proiectului din punct de vedere tehnic și de bună funcționare. Lucrări suplimentare cuprind mascarea conductelor de instalații de încălzire, rezidirea șpaletțiilor în urma schimbării ușilor interioare, aplicare finisaj de protecție a suprafețelor (cca 1 m înălțime), completarea ușilor cu uși rezistente la foc 60 minute, completarea cercevele fixe cu cercevele batante, completarea echipării tablourilor TG și T2B etc. Totate modificările sunt enumerate în lista cu cantități de lucrări, anexat la Dispoziția de șantier nr.3. Menționăm aici numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări – 8 zile Menționăm numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor la care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați - 4 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).