

"Lucrari de extindere sediu Primaria Curcani, judetul Calarasi"

I.D.: 30500589

Data publicarii	03.09.18	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	777.820,95 RON - 777.820,95 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrari de extindere sediu Primaria Curcani, judetul Calarasi", vor fi executate conform documentatiei tehnice, cu respectarea stricta a normelor, normativelor si reglementarilor tehnice impuse de legislatie. Prin implementarea acestui proiect se propune extinderea sediului Primariei Curcani, judetul Calarasi, prin construirea de noi birouri in scopul asigurarii functionarii Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Curcani, judet Calarasi, conform HCL nr. 52/2016. Din punct de vedere constructiv, extinderea se va realiza pe fundatii continue din beton armat, stâlpi, grinzi si placi din beton armat si zidărie cărămidă de 25 de cm grosime. Acoperişul va fi in sistem şarpanta, iar invelitoare va fi din țigla metalica. De asemenea se va desface invelitoarea de pe intreaga suprafata a corpului CI si se va reface cu țigla metalica, de acelaşi tip ca a extinderii propuse. Lucrarile de extindere fac parte din proiectul "Demolare partiala si extindere sediu Primaria Curcani judetul Calarasi". Initial valoarea proiectului, asa cum a fost predat de catre proiectantul de specialitate, se incadra sub pragul de aplicare a unei proceduri, conform legislatiei privind achizitiile publice, motiv pentru care autoritatea contractanta a procedat la executarea demolarii din cadrul proiectului mai sus mentionat, urmand, ca ulterior sa fie executata si extinderea, moment in care a fost identificata in cadrul devizului eroarea privind calculele financiare, eroare ce a dus la intreruperea executarii lucrarilor de extindere pana la corelarea si conformarea informatiilor cu legislatia in vigoare. In urma obtinerii noului deviz actualizat au rezultat sume ce depasesc pragul aplicarii unei achizitii directe pentru lucrari, autoritatea contractanta dorind in acest sens initierea procedurii simplificate pentru executia lucrarilor ramase de executat din cadrul proiectului. Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 777.820,95 Moneda:RON
