

"CL 24- Proiectare si executie surse apa si aductiuni cu lucrari reabilitare procese tratare și pompare Targu Jiu, Polata, lucrari de reabilitare cladiri de hidrofor Tg Jiu"

I.D.: 57032063

Documente participare:

- ANEXA LA FISA DE DATE-semnat.pdf
 - CL24 Cap0-semnat.pdf
 - CL24 Cap1 Contract-semnat.pdf
 - CL24 Cap2 Cerinte EC-semnat.pdf
 - CL24 Cap3 CS Planse-semnat.pdf
 - CL24 Cap4 CS Liste-semnat.pdf
 - CL24 Cap5 CS Inf1-semnat.pdf
 - CL24 Cap5 CS Inf2-semnat.pdf
 - CL24 Cap5 Exp Hidrofor 1-semnat.pdf
 - CL24 Cap5 Exp Hidrofor 2-semnat.pdf
 - CL24 Cap5 Exp Hidrofor 3-semnat.pdf
 - CL24 Cap6 Inf nu contract-semnat.pdf
 - FisaDate_DF1112930.pdf
 - DUAE_CERERE_118578.xml
-

Data publicarii	19.05.21	Coduri CPV	45231100-6 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	21.07.21	Pretul estimativ:	8.008.535,06 RON - 8.008.535,06 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și executia de lucrări pentru "CL24 - Proiectare și executie surse apă și aducțiuni cu lucrări reabilitare procese tratare și pompare Targu Jiu, Polata, lucrări de reabilitare clădiri de hidrofor Tg Jiu", includ: Sistem de alimentare cu apă Targu Jiu, pentru care s-au propus următoarele lucrări: • Aducțiuni/conducte de transport: - Obiect 1.1 - Realizare conductă nouă de cuplare Polata • Facilități de tratare: - Obiect 1.2 - Retehnologizare STAP Dealul Targului - Obiect 1.3 - Retehnologizare STAP Polata • Stații de pompare pe rețeaua de distribuție: - Obiect 1.4 - Reabilitare clădiri hidrofoare pe rețeaua de distribuție Targu Jiu Durată de execuție - 854 zile (28 luni), din care 244 zile (8 luni) proiectare și 610 zile (20 luni) execuție Lucrările constau în: • Proiectul Tehnologic și Detaliile de Execuție - cuprinzând proiectarea tuturor lucrărilor populare, a procesului tehnologic și a construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul noii stații de tratare, conform cerințelor descrise în Cap.1 Cerințele Entității Contractante. Totodată, se vor implementa toate măsurile necesare (inclusiv lucrări temporare) pentru menținerea facilităților de alimentare cu apă existente pe toată durata realizării noii stații de tratare, a conductelor de aducțiune și rețelei de distribuție. • Intocmirea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare proiectului, de la toate autoritățile menționate în Certificatul de Urbanism, conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor din România. • Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivelor. • Instruirea (training) personalului operatorului și intocmirea Manualelor de Operare și Intreținere, conform celor descrise în documentație. • Intocmirea desenelor post execuție și a Cartii Construcției descrise în Cap.1 Secțiunea 1, Partile 1 și 2. • O perioadă de 3 luni de testare și punere în funcțiune, începând cu terminarea lucrărilor de execuție. • Pe toată perioada de garanție (36 luni), Antreprenorul va avea în vedere menținerea de personal cu prezență continuă, care să monitorizeze performanțele operationale ale lucrărilor pentru verificarea respectării plafoanelor maxime din garanțiile privind costurile de operare, asigurând training și asistență operatională pentru personalul Beneficiarului. Durata prevăzută la Secțiunea II.2.7, reprezintă perioada de execuție a lucrărilor și nu cuprinde perioada de Garanție de 1095 zile Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel: - în a 25-a zi înainte de data limită de depunere a solicitărilor de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor; - în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a solicitărilor de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
