

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivele de investitii din Subprogramul Asezaminte culturale - Pachet 140 Lot 1-3

I.D.: 26056622

Documente participare:

- 7-422690.zip

Data publicarii	14.02.18	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	14.03.18	Pretul estimativ:	9.039.882,00 RON

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari - Pachet 140 Lot 1-3 respectiv: Valoarea estimata a contractelor este de 9.039.882 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B). 1.Valoarea estimata Lot 1 - Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in satul Stulpicani, comuna Stulpicani, judetul Suceava; - este de 955.456,00 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, documentatii pentru obtinerea avize/acorduri, DTAC, PT, DE, DTOE, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, etc)- 24.125,00 lei; - cheltuieli pentru investitia de baza = 920.331,00 lei - organizare de santier = 11.000 lei; 2. Valoarea estimata Lot 2 - Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea Centrului Cultural comuna Saraiu, judetul Constanta; - este de 2.873.110,00 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+ DE, asistenta tehnica a proiectantului etc)- 76.933,00 lei; - cheltuieli pentru investitia de baza = 2.747.600,00 lei; - organizare de santier= 48.577,00 lei; 3.Valoarea estimata Lot 3- Construire Centru cultural-proiect tip-varianta V2 combustibil gaz, localitatea Santana, oras Santana, str. Muncii, nr. 120A, judetul Arad;- este de 5.211.316,00 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, PT, DE, DTOE, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor,etc) - 94.207,00 lei; - cheltuieli pentru investitia de baza = 5.049.667,00 lei; - organizare de santier = 67.442,00 lei; Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant și aprobat prin Ordinul MDRAP nr.3157/30.05.2017 și Anexa la Ordinul MDRAP nr.3157/30.05.2017; Ordinul MDRAP nr.542/24.08.2015 și Anexa la Ordinul MDRAP nr. 542/24.08.2015; și Ordinul MDRAP nr.623/2015 completat și modificat prin Ordinul MDRAP nr.2361 din 06.03.2017 și Ordinul nr.924/12.05.2015 Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii.