

Împrejmuire și iluminat perimetral în cazarma 1280 Chitila, cod proiect 2022 - I - 1280

I.D.: 93548922

Documente participare:

- 1280 Chitila SF.zip
- CAIET DE SARCINI 1280.docx
- Conditii generale si conditii specifice PROIECTARE SI EXECUTIE.docx
- Formular propunere Financiara.docx
- Formular propunere tehnica.docx
- Formulare achizitie.docx
- Instructiuni catre ofertanti 1280.docx
- Proiect Acord contractual.docx
- Gafic de plati.docx
- FisaDate_DF1205021.pdf
- DUAE_CERERE_260884.xml
- Formulare achizitie .docx
- ALGORITM DE CALCUL 1280.docx
- Vizitarea amplasamentului 1280.docx
- A3426.PDF
- Raspuns consolidat caz.1280.pdf
- Clarificare din oficiu caz.1280.docx
- PV vizita amplasament

Data publicarii	21.02.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.03.24	Pretul estimativ:	15.397.546,19 RON - 15.397.546,19 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară "Împrejmuire și iluminat perimetral în cazarma 1280 Chitila ", cod proiect 2022 - I - 1280: I. Serviciile de proiectare: a. Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare (PAD) și a Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), precum și obținerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism, necesare pentru obiectivul de investiție imobiliară; b. Elaborare studii și documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism; c. Întocmirea Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.); d. Întocmirea Proiect tehnic de execuție inclusiv detalii de execuție; e. Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe șantier; f. Elaborare grafic fizic și valoric de tip Gantt; g. Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat; h. Întocmire proiect tehnic "As-Built" inclusiv verificarea acestuia de către verificatori de proiecte atestați și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor. i. Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii. II. Execuție de lucrări. Obiect 1- Desfacere împrejmuire existentă și demolare pavilioane existente; Obiect 2 - Amenajare teren; Obiect 3 - Realizare împrejmuire perimetrală și împrejmuii interioare; Obiect 4 - Realizare/ refacere suprafețe betonate în cazarmă; Obiect 5 - Realizare sistem de iluminat perimetral; Obiect 6 - Relocare TEG și grup electrogen; Obiect 7 - Racord / bransament electric subteran de joasă tensiune de la .T.E.G cazarmă relocat la T.E.G. AL P.T. existent Obiect 8 - Grup electrogen de J.T. pentru iluminatul exterior perimetral și porți de acces (aproximativ 50 kva/ aproximativ 40 kw) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
