
Execuția lucrărilor cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 1, 2 și 4, aferente obiectivului de investiții privind continuarea lucrărilor "Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc"

I.D.: 79607824

Data publicarii	10.03.23	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Execuția lucrărilor suplimentare (N.C.S.) din cadrul DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 1 din 09.03.2022, DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 02 Rezistență, DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 04 Rezistență, aferentă obiectivului de investiție imobiliară continuarea lucrărilor "Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc", cod proiect 011216/2017, conform Proiectului tehnic nr._16701/2017 întocmit de STUDIO ART CONSTRUCT SRL București.
