

## **Proiectare și Execuție Lucrari - Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa Parascheva"**

I.D.: 95079772

Data publicarii	26.03.24	Coduri CPV	45262700-8
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Proiectare (PT, DE, DTOE, DTAC, asistenta tehnica proiectant) și Execuție Lucrari aferente proiectului "Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa Parascheva": În vederea realizării obiectivului "Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" valorile estimate a serviciilor pentru realizarea proiectării și execuția lucrărilor pot fi: □ - PT, DE, DTOE, DTAC - 80.000 lei; - Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii Avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor - 5.000 lei; - Asistență tehnică din partea proiectantului - 9.485 lei Valoare totală proiectare = 94.485 lei Valoarea pentru execuție lucrări poate fi: - C+M = 972.123,49 lei din care Organizare de Șantier = 23.710 lei - Utilaje și echipamente care necesită montaj = 55.261,40 lei Valoare totală lucrări = 1.027.684,89 lei Valoare totală proiectare si execuție lucrări = 1.121.869,89 lei Cheltuieli diverse și neprevăzute = 94.841 lei Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa in valoarea estimata. Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 13 luni calendaristice esalonate astfel: - durata de prestare a serviciilor de proiectare este estimată la 30 de zile de la ordinul de incepere - durata de executie a lucrarilor este estimată la 12 luni de la ordinul de incepere Operatorii economici pot solicita clarificari intr-un termen ce nu va depasi 13 zile pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde o singura data, la toate solicitarile de clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile.