

„Modernizare strazi în Orasul Iernut”

I.D.: 6625520

Documente participare:

- 7-374643.zip

Data publicarii	04.06.15	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	22.06.15	Pretul estimativ:	5.907.510,00 RON

Descriere: Executie (proiectare si executie) lucrari având ca tema: Modernizare strazi în Orasul Iernut; Strazile si implicit lungimile acestora care constituie obiectul prezentei modernizari (proiectare si executie) sunt: Strada Petofi Sandor în lungime de 678 m Strada Mihai Viteazu în lungime de 888 m Strada Nicolae Balcescu în lungime de 655 m Strada Mircea Voda în lungime de 415 m Strada Vlad Tepes în lungime de 883 m Strada Petru Maior în lungime de 250 m Strada Unirii în lungime de 224 m Strada Gheorghe Baritiu în lungime de 165 m Strada Romana în lungime de 200 m Total 4358 m Valoarea estimata pentru executia lucrarilor (proiectarii si executiei) aferente proiectului "Modernizare strazi în Orasul Iernut" este de 5.907.510,00 lei, exclusiv T.V.A, din care contravaloarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 519.220,00 lei, exclusiv T.V.A (procentul cheltuielilor diverse si neprevazute stabilit de proiectant la nivelul devizului general al investitiei fiind de 9,77%). Valoarea contractului este defalcata astfel: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului = 0,00 lei Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 0,00 lei Capitolul 3 (3.3, 3.6.1) - Proiectare si engineering, inclusiv asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor = 40.320,00 lei Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza = 5.192.200,00 lei Capitolul 5 (5.1.1) - Cheltuieli pentru organizarea de santier = 155.770,00 lei Capitolul 5 (5.3) - Cheltuieli diverse si neprevazute (9,77%) = 519.220,00 lei Serviciile de proiectare solicitate de catre autoritatea contractanta cuprind minim urmatoarele: elaborare proiect tehnic si detalii de executie elaborarea tuturor documentatiilor necesare obtinerii de avize, autorizatii acorduri; asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor
