
Achizitie lucrari suplimentare din capitolul cheltuieli diverse si neprevazute pentru statia de epurare in cadrul proiectului "MODERNIZARE DRUM, ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA CU STATIE DE EPURARE SI ACHIZITIE SISTEM DE ALARMA PENTRU MUZEU, IN COMUNA GÂRDA DE SUS, JUDETUL ALBA"

I.D.: 7371159

Documente participare:

- _Acordul contractual.doc
- Modele_de_formulare.doc
- documentatie tehnica.rar.p7m
- FisaDate_No104484_IP.pdf

Data publicarii	12.07.13	Coduri CPV	45232420-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 29.07.13

Descriere: Pentru finalizarea punerea în funcțiune a stației de epurare este necesară realizarea următoarelor lucrări suplimentare ce nu au fost prevăzute în documentația inițială, cheltuieli ce vor fi decontate din capitolul diverse și neprevăzute: Ob. 01 Camin de comutare Ob. 02 Bazin prepompare apă menajeră Ob. 03 Camin gratar manual Ob. 04 Deznisipator și separator grasimi Ob. 05 Bazin colectare și stabilizare grasimi Ob. 06 Bazin de colectare spalare, scurgere și stabilizare nisip nisip Ob. 07 Bazin egalizare, omogenizare și pompare apă menajeră Ob. 08+10+11 Platforme supraterane pentru unitatea de epurare biologică Ob. 09 Bazin colectare, decantare stabilizare și pompare namol Ob. 12 Camin de vizitare valoarea totală a acestor cheltuieli diverse și neprevăzute este de 154.754,15 lei fără TVA
