

---

**Execuție lucrări suplimentare pentru proiectul "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC ÎN VEDEREA DIMINUĂRII TRAFICULUI RUTIER ȘI REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON - II RÁKÓCZI FERENC" - lucrări canalizare pluvială și instalații electrice conform Dispoziției de șantier nr. 2/22.02.2023**

I.D.: 82175685

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.05.23 | Coduri CPV | 45231300-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 465.000,00 RON - 465.000,00 RON

---

Descriere: Lucrari pentru asigurarea continuității funcționării complete a sistemului de canalizare pluviala, pentru tronsoanele de canalizare pluviala mentionate in Dispozitia de santier 02, sunt necesare suplimentari in tronsoanele indicate de catre Antreprenor si Beneficiar, conform listelor de cantitati suplimentare. Prin executarea lucrarilor de retea pluviala, se vor evita eventuale interventii in partea carosabila, desfaceri si refaceri in perioada de garantie a lucrarilor, dar si in perioada post-garantie. In completarea lucrarilor privind reseaua de apa pluviala proiectata, sunt necesare cantitati de materiale, umpluturi, guri de scurgere, etc. conform listelor de cantitati suplimentare. Pentru tronsoanele de canalizatii electrice sunt necesare traversari ale partii carosabile.

---