

## **ILUMINAT ARHITECTURAL DINAMIC CETATE ALBA CAROLINA - proiectare faza PAC (DTAC) +PT+DDE+CS, executia lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de implementare a obiectivului**

I.D.: 33527071

Documente participare:

- 7-SCN1036539.zip

---

Data publicarii	31.01.19	Coduri CPV	45316000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.02.19
----------------------------------	----------

---

Descriere: Faza 1:-Doc. pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin CU nr. 981/2018 sau orice alte documentații de specialitate solicitate de avizatori necesare pentru obținerea autorizației de construire și execuția propriu-zisă a lucrărilor. Aceasta se va supune aprobării/ avizării instituțiilor și organelor abilitate, de către proiectant. Prin CU nr. 981/2018 au fost solicitate avize de la deținătorii de utilități publice care sunt desfășurate pe amplasamentul zone Cetatii Alba Carolina. Acestea au fost obținute la faza S.F. - Documentația pentru obț. autorizației de construire verificată de către verificatori de proiecte atestați pe specialități, cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 republicată, precum și Ordinul 839/2009, aceasta va conține inclusiv devizul general cu incadrare in valorile ofertate pentru lucrari de baza și planul de situație cu ridicările topografice vizat OCPI, actualizat, conf. prevederilor anexei 1 la Legea 50/1991, republicată; -Proiect tehnic, caiete de sarcini și detalii de execuție, se vor întocmi cu respectarea continutului cadru conform prevederilor din HG nr. 907/2016 sau a prevederilor legale în vigoare la data elaborării documentației, atât pentru investiția de bază cât și pentru celelalte capitole ale devizului general, inclusiv pentru refacere, relocare bransamente și racorduri utilități. La faza de PT, proiectantul are obligația de a dezvolta soluțiile tehnice prevazute in SF inclusiv cele rezultate din avizele obtinute conform certificatului de urbanism atat din punct de vedere tehnic cat si economic pe categorii de lucrari si obiecte rezultate din listele de cantitati cu incadrare in valoarea ofertata. Faza 2 cuprinde: -Execuția lucrărilor, Lucrările de execuție vor începe după emiterea ordinului de începere de către beneficiar. În prealabil beneficiarul va obține autorizația de construire pe baza documentației PAC(DTAC) întocmită și predată de către proiectant. Pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor de execuție este obligatoriu predarea finală a proiectului tehnic, a listelor de cantități, a listelor cu utilaje, a extraselor de materiale, forță muncă, utilaje, transport și a devizelor pe obiect. Lucrările de execuție se vor desfășura respectând legislația în vigoare și proiectul tehnic.-Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor. Asistența tehnică începe după încheierea contractului de execuție cu ofertantul declarat câștigător prin procedura de atribuire a contractelor de lucrari și se va desfășura pe toată durata de execuție a acestora; Termenul limita de solicitare clarificari: 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---