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limita
pentru
depunere:

02.11.23 Pretul
estimativ:

3.142.535,00	RON	-	3.142.535,00	RON



Descriere: Scopul	achizitiei	consta	in	proiectare	si	asis.	teh.	pentru	achizitie	echipamente	fotovoltaice
si	lucrari	de	montaj,	pentru	realizarea	ob.	,,Utilizarea	energiei	din	surse	regenerabile"	la
nivelul	com.	Branesti,	respectiv	la	cladiri	publice	si	iluminat	public.	Durata	de	implementare	a
contractului	este	de	10	saptamani,	din	care	2	saptamani	pentru	elaborarea	doc.	teh.	(faza
PT,DDE,	DTAC	si	obtinere	avize-pentru	punctele	de	aprindere)	si	achizitie	si	livrare	materiale
si	8	saptamani	executia	lucrarilor	de	montaj	si	asigurarea	serviciilor	de	as.teh.	din	partea
proiectantului.	Proiectarea	si	executia	lucrarilor	se	vor	realiza	conform	SF,	anexat	doc	de
atribuire,iar	datele	tehnice	ale	echip	ce	vor	fi	achizitionate	vor	respecta	cu	strictete	fisele
tehnice	puse	la	dispozitie,	atasate	procedurii	de	atribuire.	Prezentul	ctr	este	destinat
proiectarii,	asigurarea	asis.	teh.	si	achizitia	echip.,	inclusiv	montarea	centralelor	fotovoltaice
in	cele	24	locatii	din	comuna	Branesti,	in	conformitate	cu	doc.	aferenta	SF,	prin	care	se	vor
instala	panouri	fotovoltaice	pentru	asigurarea	partiala	a	consumului	de	energie	electrica,
necesara	la	18	cladiri	publice	si	6	puncte	de	aprindere	a	iluminatului	public.	Centralele	vor
avea	câte	un	sistem	de	monitorizare	a	datelor	care	este	conectat	la	internet	pentru	a	avea
acces	la	date	în	orice	moment	de	oriunde	de	către	personalul	autorizat	şi	o	arhivă	cu
evoluţia	datelor	parametrilor.	Pentru	real	ob.	trebuie	sa	se	respecte	cerintele	impuse	prin
Caietul	de	sarcini,	SF	si	doc	teh.	aferenta.	Conform	SF-ului	aprobat	(varianta	2)	va	fi
construită	o	centrală	fotovoltaică.	Termene	pentru	depunerea/răspunsul	la	sol.	de
clarif/infor	suplim:	A.	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări
sau	informaţii	suplimentare	în	legatură	cu	doc	de	atribuire	este	de	maxim	4	zile	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	B.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi
complet	tuturor	sol	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	în	a	3-	a	zi	dinainte	de	termenul
limită	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Conform	DG	si	a	Indic	teh.-ec.	aprobati	la	faza	SF
de	catre	CL	Branesti	valoarea	estimată	a	ctr	este	de	3.142.535,00	lei,	astfel:	-	Cheltuieli
pentru	amenajarea	terenului:129.404,00;	-	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare
obiectivului	de	investitiI:49.630,00	lei	fara	TVA;	-	PT+DE,	DTAC,	inclusiv	obtinere
avize:215.000,00	lei	fara	TVA;	-	As.	teh.	din	partea	pr:10.000,00	lei	fara	TVA	(include
asistenta	pe	perioada	de	executie	a	lucrarilor	si	pentru	participarea	la	fazele	incluse	in
programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie);	-	Constructii	si	instalatii:760.356,00	lei	fara
TVA;	-	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	functionale:168.685,00	lei	fara	TVA	-
Utilaje,	echip.	teh.	si	functionale	care	necesita	montaj:1.794.460,00	lei	fara	TVA	-	Lucr	de
constructii	si	instalatii	aferente	OS:10.000,00	lei	fara	TVA	-	Probe	tehnologice	si
teste:5.000,00	lei	fara	TVA.	Astfel,	valoarea	totală	estimată	a	ctr	de	proiectare	faza
PT+DE,DTAC	si	executie	lucrări	la	care	se	vor	raporta	ofertele	in	evaluare	este	de:
3.142.535,00	lei	fara	TVA.	Achizitorul	este	responsabil	cu	plata	taxelor/cotelor	catre	ISC	şi
CSC,	precum	şi	pentru	plata	taxelor	aferente	obtinerii	avizelor	în	vederea	obtinerii
autorizatiei	de	construire.	Proiectul	este	finantat	prin	contractul	de	finantare	incheiat	intre
MIPE	si	Primaria	Branesti,	prin	POIM	,	Axa	Prioritara	11,	Ob.	specific	11.2.	In	cazul	in	care
proiectul	nu	poate	fi	implementat	pana	la	termenul	de	31.12.2023	(inclusiv	depunerea
solicitarilor	de	plata)	executantul	isi	asuma	toate	riscurile	privind	necesitatea	rezilierii
contractului	si	cheltuielile	aferente	achizitiei	centralelor	fotovolaice	si/sau	lucrarilor	de
montaj.


