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Anulata	-	Lucrari	de	interventie	la	pavilionul	A	din	cazarma	477
Constanta	-	Actualizarea	proiectului	tehnic,	ca	urmare	a
modificarii	cerin?elor	beneficiarului	?i	executie	lucrari	ramase
de	executat	în	urma	rezilierii	contractului	de	lucrari	pentru
obiectivul	de	investitie	imobiliara	-2008.C/I/RK.477	Constanta”
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Descriere: 2008.C/I/RK.477	Constanta	-	„Lucrari	de	interventie	la	pavilionul	A	din	cazarma	477
Constanta”	-	Actualizarea	proiectului	tehnic,	ca	urmare	a	modificarii	cerintelor	beneficiarului
si	executie	lucrari	ramase	de	executat	în	urma	rezilierii	contractului	de	lucrari	pentru
obiectivul	de	investitie	imobiliara	-	întocmire	documentatie	tehnica	cu	detalii	de	executie,
documentatii	tehnice	pentru	obtinerea	avizelor	si	a	autorizatiei	de	construire,	documentatie
tehnica	pentru	organizarea	executiei	lucrarilor	conform	noilor	cerinte	ale	beneficiarului,
actualizare	proiect	tehnic	existent,	verificare	proiect	tehnic,	executie	lucrari	si	asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	derularii	contractului,	conform	Caietului	de
sarcini	si	Anexei	nr.	1	la	caietul	de	sarcini;	Valoarea	estimata	(exclusiv	TVA)	a	lucrarilor
pentru	2008.C.477	Constanta	este:	-	2.675.561,99	lei	–	executarea	lucrarilor	de	constructie;
-	0	lei	–	executarea	proiectarii;	-	1.907,37	lei	–	asigurarea	asistentei	tehnice	pe	timpul
executarii	lucrarilor;	-	535.493,87	lei	(20	%)	–	valoarea	procentului	de	diverse	si
neprevazute.	Valoarea	estimata	(exclusiv	TVA)	a	lucrarilor	pentru	2008.I.477	Constanta
este:	-	8.605.337,64	lei	–	executarea	lucrarilor	de	constructie;	-	62.463,03	lei	–	executarea
proiectarii;	-	25.297,08	lei	–	asigurarea	asistentei	tehnice	pe	timpul	executarii	lucrarilor;	-
695.447,82	lei	(	8	%)	–	valoarea	procentului	de	diverse	si	neprevazute.	Valoarea	estimata
(exclusiv	TVA)	a	lucrarilor	pentru	2008.RK.477	Constanta	este:	-	893.152,94	lei	–	executarea
lucrarilor	de	constructie;	-	32.868,07	lei	–	executarea	proiectarii;	-	2.944,29	lei	–	asigurarea
asistentei	tehnice	pe	timpul	executarii	lucrarilor;	-	74.317,22	lei	(	8	%)	–	valoarea
procentului	de	diverse	si	neprevazute.	Valoarea	totala	estimata	(exclusiv	TVA)	a	lucrarilor	si
serviciilor	pentru	2008.C/I/RK.477	Constanta,	este:	13.604.791,32	lei,	din	care	1.305.258,91
lei	diverse	si	neprevazute.	Modalitatea	de	finantare	pe	C,	I	si	RK	este	detaliata	procentual	în
Formularul	F.	Nerespectarea	procentelor	impuse	în	Formularul	F	conduce	la	imposibilitatea
autoritatii	contractante	de	a	încheia	contractul	de	lucrari	din	lipsa	de	fonduri.


