

**APARATURA MEDICALA - 10 LOTURI, in cadrul proiectului:
CRESTERA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI CAUZATA DE
VIRUSUL COVID - 19 PRIN DOTAREA CU APARATURA MEDICALA
A INSTITUTULUI NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI
NEUROVASCULARE" Cod proiect 142093**

I.D.: 57972961

Documente participare:

- CAIET SARCINI.pdf
 - FISE TEHNICE.rar
 - FORMULARE.pdf
 - Model Contract furnizare.pdf
 - FisaDate_DF1115552.pdf
 - DUAE_CERERE_122410.xml
 - Contestatie 2676 din 28.06.2021 cu anexe 1.pdf
 - Raspuns Contestatie 33279-28.06.2021 dosar 1583.pdf
-

Data publicarii	17.06.21	Coduri CPV	33100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.08.21	Pretul estimativ:	40.317.695,55 RON - 40.317.695,55 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta doreste achizitionarea de echipamente si aparatura medicale necesare pentru desfasurarea activitatii specifice, defalcate pe 10 loturi, astfel: LOT 1 - ECHIPAMENTE DE DIAGNOSTIC LOT 2 - MOBILIER MEDICAL LOT 3 - ECHIPAMENTE TERAPIE INTENSIVA LOT 4 - ECHIPAMENTE CURATENIE LOT 5 - ECHIPAMENTE DE DEZINFECTIE SI STERILIZARE INCAPERI LOT 6 - ECHIPAMENTE DE IMAGISTICA MEDICALA LOT 7 - ECHIPAMENTE DE RADIOLOGIE INTERVENTIONALA LOT 8 - ECHIPAMENT ULTRASONOGRAFIE LOT 9 - ECHIPAMENTE BLOC OPERATOR LOT 10 - STATIE DIALIZA Echipamentele care fac obiectul celor 10 loturi, se regasesc in Caietul de sarcini si Fisele tehnice elaborate pentru toate echipamentele din fiecare lot in parte, anexate caietului de sarcini si documentatiei de atribuire. Pentru fiecare lot in parte, durata contractului este de maxim 120 zile si cuprinde: Durata maxima de livrare asumata de contractat pentru echipamentele care fac obiectul lotului respectiv, care cuprinde: - Termen de la semnarea contractului pana la comanda de livrare a produselor-maxim 27 zile - Durata de livrare efectiva, care incepe de la data emiterii comenzii de catre responsabilul de contract din partea autoritatii contractante - maxim 60 zile - Receptia cantitativa produselor si intocmirea procesului-verbal cantitativ - maxim 3 zile - Receptia calitativa a produselor ce insumeaza montajul, testarea si punerea in functiune precum si instruirea personalului care va deservi echipamentele . La finalizarea acestei etape, se va intocmi un proces-verbal calitativ de montaj, testare, punere in functiune precum si proces-verbal privind realizarea instructajului cu personalul care va deservi echipamentele - maxim 30 zile Valoarea totala a contractului de furnizare produse-aparatura medicala este 40,317,695.55 lei fara TVA defalcata astfel: NUMAR LOT DENUMIRE LOT VALOARE ESTIMATA LEI FARA TVA 1 ECHIPAMENTE DE DIAGNOSTIC 1,291,812.72 2 MOBILIER MEDICAL 2,039,687.70 3 ECHIPAMENTE TERAPIE INTENSIVA 9,740,552.40 4 ECHIPAMENTE CURATENIE 195,000.00 5 ECHIPAMENTE DE DEZINFECTIE SI STERILIZARE INCAPERI 177,768.73 6 ECHIPAMENTE DE IMAGISTICA MEDICALA 21,031,538.00 7 ECHIPAMENTE DE RADIOLOGIE INTERVENTIONALA 1,936,160.00 8 ECHIPAMENT ULTRASONOGRAFIE 726,060.00 9 ECHIPAMENTE BLOC OPERATOR 3,034,116.00 10 STATIE DIALIZA 145,000.00 Clarificari referitoare la documentatia de atribuire: a) Numărul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 b) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare si informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
