

"Reparatii la pod de beton armat pe DJ151D Ungheni - Acațari - Tâmpa, km 24+382, județul Mureș"

I.D.: 67634663

Documente participare:

- Expertiza st. topohidro.zip
- Model contract pod Galesti.doc
- PT-DRUM_DE_OCOLIRE_TROITA.part2.rar
- FisaDate_DF1142314.pdf
- Fi F2 F3.zip
- Caiet de sarcini executie pod Galesti km 24382.pdf
- Formulare.doc
- Studiu geotehnic 2.pdf
- PT pod Galesti -piese scrise - planse .pdf
- PT-PARTE_SCRISA.part2.rar
- PT-PARTE_SCRISA.part3.rar
- PT-PARTE_DESENATA.zip
- PT-PARTE_SCRISA.part1.rar
- Avize si autorizatii.zip
- DTOE.zip
- PT-DRUM_DE_OCOLIRE_TROITA.part1.rar
- DUAE_CERERE_165762.xml

Data publicarii	31.03.22	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.05.22	Pretul estimativ:	5.056.280,49 RON - 5.056.280,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor de reparații pentru obiectivul pod de beton armat pe DJ151D Ungheni - Acațari - Tâmpa aflat la km 24+382. Execuția lucrărilor se va realiza în baza autorizației de construire nr.5 din 22.12.2021, a studiului geotehnic, a studiului topografic, a expertizei tehnice întocmite de S.C. Pod Proiect S.R.L. precum și a Proiectului tehnic nr.2/2020 verificat conform prevederilor legale, întocmit de SC Giscad Consulting SRL. Conform proiectului tehnic se impune a se executa următoarele lucrări: a) Lucrări de reparații executate la nivelul suprastructurii b) Lucrări de reparații executate la nivelul infrastructurii Deoarece este necesară închiderea circulației pe pod, prin proiectul tehnic s-a optat ca pe perioada de execuție a reparațiilor podului circulația să fie deviată pe un drum ocolitor. Devierea traficului cu greutate totală mai mică de 3 to se va realiza pe un traseu de ocolire pentru trafic ușor începând de la intersecția DJ151D cu DC44 -> localitatea Troita -> drum vicinal de pământ -> DC38 -> intersecția DC38 cu DJ151D, având lungimea totală de 6,056 km. Lucrările aferente obiectivului "Reparatii la pod de beton armat pe DJ151D Ungheni - Acațari - Tâmpa, km 24+382, județul Mureș" se vor realiza în conformitate cu prevederile proiectului tehnic și a detaliilor de execuție întocmite și verificate. Termenul estimat de execuție a lucrărilor este de 12 luni calendaristice, execuția efectivă a lucrărilor va începe de la data predării amplasamentului. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de: 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități tuturor solicitărilor de clarificări prin publicarea răspunsului consolidat în Secțiunea "Listă clarificări, notificări și decizii" aferentă anunțului de participare simplificat, cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util. Potrivit prevederilor art.27 alin.(3) din HG nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit în anunțul de participare simplificat, secțiunea I.3 "Comunicări".

