

## **Servicii de proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului obiectivului "Reabilitarea și modernizarea străzilor Mărăști, General Praporgescu, Gorgan, Bisoca, Mihai Eminescu, Nicolae Bălcescu, Heleşteu, Splaiul Crinilor, Gladiole, Crizantemelor, Grotei-orașul Slănic, județul Prahova"**

I.D.: 58660305

Data publicarii	08.07.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.794.932,62 RON - 3.794.932,62 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Valoarea estimată este de 3.794.932,62 lei fara TVA, și este compusa din: -cap.3.5.4- documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor-11.611,41 lei fără TVA, -cap.3.5.6- Proiect tehnic și detalii de execuție-45.501,35 lei fără TVA, -cap.3.8.1- asistență tehnică din partea proiectantului -9.100,27 lei fără TVA, -cap.4.1- Construcții și instalații - 3.659.412,53 lei fara TVA, -cap.5.1.1- organizare de santier- 62.376,35 lei fara TVA -cap.5.1.2-cheltuieli conexe organizării șantierului-6.930,71 lei fara TVA. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract. Prețul contractului este ferm si nu se ajusteaza. Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract. Prețul contractului este ferm si nu se ajusteaza. Vor fi permise următoarele clauze de revizuire, aplicabile în funcție de legislația în vigoare și documentele suport care permit și încadrează aceste categorii de modificări: a) aplicare directă a clauzelor prevăzute la nivelul contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Lg.nr.98/2016; b) opțiunea de suplimentare a cantității de servicii / lucrări achiziționate; c) prelungirea duratei de realizare a unor activități în graficul de execuție a proiectului fără a fi afectată durata totală de implementare a contractului; d) înlocuirea unui expert cheie în cadrul unui contract de servicii intelectuale; e) înlocuirea contractantului cu terțul său susținător în cazul în care întâmpină dificultăți în implementare iar respectivul terț susținător va prelua îndeplinirea obligațiilor contractuale. Limitele modificărilor sunt de maximum 219.564,75 lei. Natura modificărilor va fi pentru diferențe de cantități între situația proiectată și cea real executată, reprezentând diferențe rezultate în urma remăsurătorilor. Condițiile în care se pot aproba aceste modificări: -vor fi prezentate documente suport care atestă aceste diferențe iar acestea trebuie să fie aprobate de proiectant și reprezentantul beneficiarului. -modificările solicitate nu trebuie să afecteze caracterul general al contractului. Aprobarea acestor modificări se face exclusive de către beneficiar. Cantitatea de servicii / lucrări ce poate fi achiziționată suplimentar, în raport cu cea care trebuie prestată/ executată conform contractului initial va fi direct proporțională cu valoarea de 219.564,75 lei și obligatoriu cu încadrarea în acest prag valoric. Intervalul de timp în care pot opera aceste modificări este egal cu durata contractului de lucrări. Prețul la care vor fi plătite serviciile/lucrările achiziționate suplimentar este dat de prețul unitar ofertat pentru serviciile/lucrările similar iar pentru cele care nu își regăsesc correspondent în oferta financiară se vor lua în considerare prețuri de piață pentru materiale/ produse/servicii/lucrări similar sau identice.