

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii: "Construire alei carosabile, locuri de joaca, foisor, alei carosabile si pietonale, platforma, zid de sprijin, rigole de colectare ape pluviale si sistematizare teren in incinta scolii cu clasele I-VIII sat Gornet-Cricov, nr.154, com.Gornet-Cricov, jud. Prahova"

I.D.: 85390824

Documente participare:

- FisaDate_DF1186616.pdf
- 1.Sectiunea I_Caiet de sarcini - semnat.pdf
- 2 - PT Gornet - Cricov - semnat.pdf
- 2.Sectiunea II_Instructiuni pentru ofertanti-semnat.pdf
- 3. Sectiunea III_Modele de formulare.doc
- 4.Sectiunea IV_Model de contract-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_233845.xml
- GRAFIC ESALONARE EXECUTIE PE ANI- SEMNAT.pdf

Data publicarii	03.08.23	Coduri CPV	45233120-6 44112000-8 45111291-4 45212120-3 45232453-2 45233161-5 45262300-4
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	18.08.23	Pretul estimativ:	1.526.690,39 RON - 1.526.690,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Conform proiectului tehnic numarul 4314/2022 pentru realizarea lucrarilor, intocmit de catre proiectantul S.C. LORIDAN SOFTING S.R.L. - Pitesti, pentru a asigura protectia resurselor, conservarea mediului natural, sanatatea, confortul si bunastarea utilizatorilor si nu in ultimul rand, protectia mediului, la nivelul UAT - COMUNA GORNET-CRICOV, se va implementa proiectul "Construire alei carosabile, locuri de joaca, foisor, alei carosabile si pietonale, platforma, zid de sprijin, rigole de colectare ape pluviale si sistematizare teren in incinta scolii cu clasele I-VIII sat Gornet-Cricov, nr.154, com.Gornet-Cricov, jud. Prahova". Proiectul se incadrează în categoria "C" - lucrări de importanță normală. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
