

KULTÚRNE CENTRUM MALACKY - PRK

I.D.: 89143722

Data publicarii 06.11.23 Coduri CPV 71200000

Descriere: 1. Predmetom zákazky je poskytovanie architektonických služieb súvisiacich so stavbou: „KULTÚRNE CENTRUM MALACKY“ - s predpokladanou hodnotou 913 062,89 EUR bez DPH. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby 71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby 2. Poskytované architektonické služby sú rozpracovaním súťažného návrhu dodávateľom predloženého do súťaže návrhov vyhlásenej verejným obstarávateľom pod názvom „KULTÚRNY DOM MALACKY“ oznámenie č. 2021/S 141-375740, uverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 23.07.2021, a vo vestníku ÚVO oznámenie č. 35624 - MNA, vo vestníku č. 169/2021, uverejnené dňa 26.07.2021. 3. Služby ktoré sú predmetom zákazky spočívajú v rozpracovaní súťažného návrhu zhotoviteľa v nasledujúcom členení výkonových fáz: 1. príprava projektu (iniciácia) a dopracovanie súťažného návrhu formou architektonickej štúdie KC Malacky v rozsahu KC Malacky - etapa 1 (ďalej aj „AŠ“):> vyhodnotenie východiskových podkladov;> posúdenie a zapracovanie návrhov zmien víťazného návrhu a jeho doplnení zo strany objednávateľa;> vytvorenie návrhu riešenia stavby na podklade zvoleného konceptu riešenia víťazného návrhu KC Malacky v rozsahu KC Malacky - etapa 1 do podoby architektonickej štúdie stavby KC Malacky v rozsahu KC Malacky - etapa 1 invariantne;> zhotoviteľ rozpracuje architektonický návrh do formy urbanistického, dopravného, architektonického a dispozičného riešenia podľa požiadaviek objednávateľa (v rámci konzultácií: v počte 3 (tri) konzultácie); > zhotoviteľ zapracuje do jednotlivých riešení požiadavky objednávateľa;> prerokovanie a odsúhlasenie návrhu riešenia stavby KC Malacky v rozsahu KC Malacky - etapa 1 s objednávateľom ako záväzný podklad pre ďalšie fázy diela;> zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi urbanistické, dopravné, architektonické a dispozičné riešenie 3x v listinnej podobe a 1x v elektronickej podobe vo formáte .pdf, vyhotovenia nad dohodnutý počet budú zhotoviteľovi uhradené osobitne; 2. služby a projektové podklady pre procesy povoľovania v rozsahu projektovej dokumentácie pre územné konanie - dokumentácia pre územné rozhodnutie KC Malacky v rozsahu KC Malacky - etapa 1 (ďalej aj "DUR"): > vypracovanie, zabezpečenie, koordinácia a prerokovanie projektových podkladov pre úradné účely v rozsahu spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie;> spolupôsobenie v povolovacích procesoch pre územné konanie;> všetko v súlade s Vyhláškou 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s rozsahom prác podľa Sadzobníka vrátane vizualizácií; 3. služby a projektové podklady pre procesy povoľovania v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné konanie - dokumentácia pre stavebné povolenie KC Malacky v rozsahu KC Malacky - etapa 1 (ďalej aj „DSP“): > vypracovanie, zabezpečenie, koordináciu a prerokovanie projektových podkladov pre úradné účely v rozsahu spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, > spolupôsobenie v povolovacích procesoch pre výstavbu pri povoľovaní stavby;> všetko v súlade s Vyhláškou 453/2000 a v súlade s rozsahom prác podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (novela 2023), ktorého vydavateľom je UNIKA Bratislava s.r.o., ISBN: 978-80-88966-95-1 (ďalej len „Sadzobník“) vrátane vizualizácií; 4. služby a projektové podklady pre dokumentáciu realizácie stavby KC Malacky v rozsahu KC Malacky - etapa 1 (ďalej aj „DRS“):> vypracovanie projektových podkladov na výstavbu; 5. výkon Odborného autorského dozoru (ďalej len „OAD“) > v súlade s rozsahom prác podľa Sadzobníka; > zhotoviteľ má podľa ust. § 18 ods. 2 písm. c) Autorského zákona právo na autorský dohľad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojím dielom - dozerať na realizáciu diela tak, aby boli uskutočňované v súlade s dielom, ktorého je autorom; > pri výkone OAD je zhotoviteľ povinný najmä: a. zúčastniť sa odovzdania staveniska; b. dohliadať na dodržanie projektu podľa podmienok určených stavebným povolením a poskytovať vysvetlenia potrebné pre plynulosť výstavby; c. posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržiavania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov; d. sledovať postup výstavby z technického hľadiska a časového harmonogramu výstavby; e. v prípade potreby poskytnúť stanovisko a vysvetlenie z vyhotovenej projektovej

dokumentácie;h. v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhnúť technické riešenia vyvolanej zmeny, a v prípade potreby aj spracovať riešenie formou zmenovej projektovej dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu;i. zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej dokumentácie pri realizácii stavby; Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii bezodplatne odstrániť v rámci výkonu OAD;j. vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý obsahuje informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác;k. zúčastniť sa na kontrolných dňoch;l. zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti;m. zúčastniť sa na kolaudačnom konaní a poskytnúť s tým súvisiacu súčinnosť;6. súčinnosť v procese verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác, ak to bude potrebné.4. Podrobnosti o predmete zákazky a podmienkach jeho dodávky sú uvedené v podrobnosti sú uvedené v prílohe č.1 týchto SP - „Zmluva na poskytnutie služby - návrh“.
