
I.D.:	89400399

Executie	lucrari	in	cadrul	obiectivului	de	investitii
"MODERNIZARE	STRAZI	IN	COMUNA	DRAGU,	JUDETUL	SALAJ"

Documente	participare:
2.	Caiet	de	sarcini_drumuri	Dragu.doc
2.1	Anexe	Caiet	de	sarcini_PT_Autorizatie.part1.rar
2.1	Anexe	Caiet	de	sarcini_PT_Autorizatie.part2.rar
2.1	Anexe	Caiet	de	sarcini_PT_Autorizatie.part3.rar
3.1.Contract_Partea	I.doc
3.2.Contract_LUCRARI_Conditii	Generale.docx
3.3.Contract_LUCRARI_Conditii	Speciale.docx
4.Formulare_lucrari	_Dragu.docx
FisaDate_DF1196622.pdf
DUAE_CERERE_248062.xml
CLARIFICARE	DIN	OFICIU	ANGHEL	SALIGNY.pdf
EN1051558.docx

Data
publicarii

17.11.23 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.12.23 Pretul	estimativ: 8.005.752,67	RON	-	8.005.752,67	RON



Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	executie	de	lucrari,	constand	in	executie	lucrarilor	de	constructii	pentru
modernizarea	a	17	strazi	in	lungime	totala	de	5534,40m	conform	proiectului	tehnic	de
executie	nr.	24/2023	intocmit	de	S.C.	CONSTRUCT	CDP	S.R.L.	pentru	obiectivul	de	investitie
"MODERNIZARE	STRAZI	IN	COMUNA	DRAGU,	JUDETUL	SALAJ"	Valoarea	estimata	a	contractului
este	de	8.005.752,67	lei	fara	TVA	din	care:	Cap	4.1.	Constructii	si	instalatii:	7.955.752,67	lei
fara	TVA;	Cap.	5.1.1	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier:
50.000,00	lei	fara	TVA.	Autoritatea	contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari
ale	ctr.	-	art.	221	din	Legea	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:	Modificari	generate
de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca
urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa	Achizitorului	sau	Contractantului
(cutremurele,	inundatiile,	pandemiile,	epidemiile,	alunecarile	de	teren,	incendiile,	razboaiele,
revolutiile,	decesul	persoanelor	responsabile,	imbolnaviri,	imposibilitatii	desfasurarii
activitatilor	de	catre	personal	din	diferite	motive,	reducerile	bugetare,	nealocarea	de	catre
finantatorul	proiectului	a	sumelor	necesare	etc);	modificari	legislative	sau	de	norme
tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de
mediu;	modificari	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de	renuntarea/modificarea	/suplimentarea
unor	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	si	adaptarea	la
contextul	practic	si	concret;	modificari	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau
inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de	schimbarea	personalului	cheie;
modificari	generate	inlocuirea/schimbarea	contractantului;	modificari	generate	de	expertize
tehnice;	modificări	intervenite	ca	urmare	a	ajustării	preţului	contractului;	modificari	ale
valorii	contractului	prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii	acestuia	urmare	a	modificarilor
mentionate	mai	sus,	dar	fara	sa	se	aduca	atingere	art.	221	din	Legea	98/2016.	Din	punct
de	vedere	financiar	si	contractual	va	fi	incheiat	un	contract	de	executie	de	lucrari	pe	o
perioada	de	76	de	luni	(1	luna	pentru	constituirea	garantiei	de	buna	executie,	emiterea
ordinului	de	incepere	a	lucrarilor,	inclusiv	mobilizarea	executantului	pentru	inceperea
lucrarilor	+	15	luni	executie	de	lucrari	+	60	de	luni	perioada	de	garantie	de	buna	executie)
Nota:	Conform	prevederilor	art.	161	alin.	(1)	si	(2)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificările	şi
completările	ulterioare,	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	adresate	de	operatorii	economici,	cu	6
zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în	măsura	in	care	solicitările	de	clarificări
sunt	transmise	Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	9	zile	înainte	de	data	limita	de
depunerea	ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	cu	modificările	şi
completările	ulterioare),	precizat	la	cap.	I.1.	din	Fisa	de	date	(9	zile	înainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor).


