

Lucrări de execuție a proiectului P3 - "Înnoirea parcului de material rulant al operatorului de transport, inclusiv implementarea Sistemului Automat de Taxare, si a Sistemului de Management al Flotei si crearea sistemului de informare dinamica a calatorilor in statii si vehicule", cod SMIS 128315 și a proiectului " Reabilitare poduri peste râul Bârzava și Bârzavița în Municipiul Reșița"

I.D.: 101568752

Data publicarii	19.08.24	Coduri CPV	45213350	45112000	45112500	45223300	45223320	45231221	45231400	45232000	45232150	45232200	45232460	45233293	45300000	45311000	45316210	45316211	45316212	45343000	45343200	45233120	45112710	45232130	45233161	45233162	45233290	45310000	45316110	45221119
-----------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Descriere: Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în volumele anexate prezentei documentatii și anexele aferente și include:i. realizarea lucrarilor de executie pentru toate obiectele cuprinse in documentatia tehnico-economica atasata, pentru fiecare lot in parte;ii. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor;iii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;iv. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;v. efectuarea tuturor testelor relevante și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții, pentru fiecare specialitate si obiect in parte;vi. Consumabilele necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;vii. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;viii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;ix. pregătirea tuturor documentațiilor necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentații care includ, dar nu se limitează la:a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice);b. Planul calității pentru execuție;c. Planul de control al calității;d. Certificările și rezultatele testelor materialelorx. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare.Achizitia se va face în trei loturi de lucrări cunoscute sub numele:LOT 1 - Achizitia de lucrări de execuție a componentei A a Proiectului P3 - proiectul - "Platforme/ stații - terminal intermodal în zona muncitoresc ca nod de mobilitate urbană pentru optimizarea transportului public în Municipiul Reșița" LOT 2 - Achizitia de lucrări de execuție componentei B a Proiectului P3 - proiectul " Reabilitarea străzilor Calea Timișoarei și str. Bârzaviței - Municipiul Reșița"LOT 3 - Achizitia de lucrări de execuție a proiectului" Reabilitare poduri peste râul Bârzava și Bârzavița în Municipiul Reșița".Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 25. Autoritatea contractanta va răspunde la solicitările de clarificări/informațiilor suplimentare primite de ofertanți în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor in mod consolidat.