
I.D.:	47461738

Achizitie	lucrari	diverse	si	neprevazute	aferente	obiectivului
“Suplimentarea	capacitatilor	de	operare	pentru	pista	de
decolare	aterizare	si	platforma	de	stationare	a	aeronavelor	de	la
Aeroportul	Iasi"

Documente	participare:
Acord	contractual	executie	suplimentare	platforma	_	zid	sprijin	21.05.2020	v2-1.pdf
Conditii	generale	executie	suplimentare	platforma	_	zid	sprijin	21.05.2020	v2-1.pdf
Conditii	specifice	executie	suplimentare	platforma	_	zid	sprijin	21.05.2020	v2-1.pdf
Caiet	de	sarcini_zid	de	sprijin.pdf
7.2	Formular	Propunere	tehnica	-	Lucrari.docx
9.2	Formular	propunere	financiara	executie_REF	fara	valori	.xlsx
Formulare_diverse	_POIM.docx
PTDE_lucrari_neprevazute.pdf
FisaDate_DF1087273.pdf
DUAE_CERERE_68276.xml

Data
publicarii

23.06.20 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

09.07.20 Pretul	estimativ: 1.700.000,00	RON	-	1.700.000,00	RON

Descriere: Se	vor	executa	lucrari	diverse	si	neprevazute	aferente	obiectivului	“Suplimentarea
capacitatilor	de	operare	pentru	pista	de	decolare	aterizare	si	platforma	de	stationare	a
aeronavelor	de	la	Aeroportul	Iasi",	respectiv	se	va	executa	un	zid	de	sprijin	precum	si	lucrari
de	extraexcavatii	si	inlocuire	cu	pamant	corespunzator,	adiacente	lucrarilor	executate	in
cadrul	contractului	nr.C20	din	21.02.2020	Valoarea	estimata	totala	este	de	1.700.000	lei
fara	TVA,	din	care:	700.000,00	lei	fara	TVA	zid	de	sprijin	inclusiv	relocari,	si	1.000.000	lei	fara
TVA	extraexcavatii	Durata	de	executie	-	35	zile	In	cadrul	fisei	de	date	este	mentionata
durata	de	executie	a	contractului.	Intreaga	durata	a	contractului	contine	si	alte	perioade,
asa	cum	se	mentioneaza	in	cadrul	modelului	de	contract.	Astfel	,	durata	contractului	este
mai	extinsa	decat	durata	de	executie	.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	pentru	depunerea
ofertelor.	Numar	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor	este	9.


