
I.D.:	53387092

Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţii
"Corp	învăţământ	cazare	şi	bazin	de	antrenamente"
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07.Formulare	11.01.2021.DOCX
08.Caiet	de	sarcini	-	11.01.2021.docx
CORP	INVATAMANT	-	CAZARE	SI	BAZIN	DE	ANTRENAMENTE-	Studiu	de	fezabilitate.pdf
SF1.7z
SF2.7z
FisaDate_DF1104231.pdf
DUAE_CERERE_100816.xml
EN1025538.docx

Data
publicarii

18.01.21 Coduri	CPV 45210000-2	45212172-2	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.02.21 Pretul	estimativ: 39.774.000,00	RON	-	39.774.000,00	RON

Descriere: Obiectul	contractului	constă	în	proiectarea	si	executia	unui	corp	de	clădire	pentru
învăţământ	–	cazare,	cu	regim	de	înălţime	S+D+P+4E	şi	a	unui	corp	care	să	cuprindă
bazinul	de	antrenamente,	cu	regim	de	înălţime	S	(subsol).	Destinaţie:	Corp	învăţământ	–
cazare	şi	bazin	de	antrenamente.	Serviciile	de	proiectare	se	vor	realiza	în	următoarele
etape:	-	Etapa	1	-	Servicii	de	elaboare	CU,	PUD,	inclusiv	studii	necesare	şi	realizarea
documenţatiilor	pentru	obţinerea	avizelor	şi	acordurilor	-	Etapa	2	-	Servicii	de	proiectare
pentru	obtinerea	autorizaţiei	de	construire	în	conformitate	cu	prevederile	CU	493/13.02.208
emis	de	către	Primăria	Municipiului	Constanţa,	respectiv	Studii	teren,	Documentaţii	pentru
obţinere	avize	şi	acorduri,	P.A.C,	P.O.E.	conform	HG	907/2016,	cu	modificările	şi	completările
în	vigoare	-	Etapa	3	–	Servicii	de	proiectare	faza	PT	şi	DDE,	după	obţinerea	autorizaţiei	de
construire	-	conform	HG	907/2016,	cu	modificările	şi	completările	în	vigoare	-	Etapa	4	–
Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	oferită	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor	de
construcţii	aferente	proiectului	de	investiţii.	Lucrările	de	execuţie	vor	fi	realizate	cu
respectarea	Proiectului	tehnic	întocmit,	verificat	de	către	verificatorii	de	proiect	în	condiţiile
legii	şi	acceptat	de	către	beneficiar	şi	a	autorizaţiei	de	construire	emise	de	Primăria
Municipiului	Constanţa.	Antreprenorul	nu	va	executa	nicio	lucrare	în	absenţa	unei	autorizaţii
de	construire	valabile.	În	termen	de	30	de	zile	de	la	semnarea	Acordului	Contractual,
Supervizorul	emite	Ordinul	Administrativ	de	Începere	către	Antreprenor,	cu	notificarea	Datei
de	Începere.	Antreprenorul	va	începe	proiectarea	şi	execuţia	Lucrărilor	cât	mai	curând
posibil	după	Data	de	Începere	şi	va	continua	proiectarea	şi	execuţia	Lucrărilor	cu
promptitudine	şi	fără	întârzieri.	Executantul	este	răspunzător	pentru	executarea	lucrărilor	la
standarde	tehnice	actuale,	conform	normelor	şi	legilor	în	vigoare,	cu	respectarea	strictă	a
cerinţelor	Caietului	de	sarcini	şi	a	specificatiilor	tehnice	din	proiect.	Autoritatea
contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţii
suplimentare,	adresate	de	către	operatorii	economici,	cu	12	zile	înainte	de	termenul	limită
de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	doar	la	solicitările	de
clarificări	adresate	de	operatorii	economici	până	la	termenul-limită	stabilit	la	Sec.	I.3,
respectiv	18	zile	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.




