

Servicii de proiectare -Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului "Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială Mihai Eminescu, Brăila"

I.D.: 51839999

Documente participare:

- Formulare.docx
- lista preturi forfetare.pdf
- model de contract.pdf
- FisaDate_DF1099456.pdf
- daliavize.zip
- 2.2 Planse expertiza MEminescu.zip
- caiet de sarcini.pdf
- DUAE_CERERE_93049.xml

Data publicarii	06.11.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.11.20	Pretul estimativ:	2.674.336,92 RON - 2.674.336,92 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare -Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului " Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială Mihai Eminescu, Brăila" prin procedura simplificata organizata conform prevederilor Legii nr. 98/2016 si HGR 395/2016 Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 2.674.336,92 lei fără T.V.A. defalcată astfel, conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții: 1. Documentație tehnică, faza 2 – 69.451,20 lei fără TVA 1.a. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC, P.A.D. și documentația tehnică pentru obținerea avizului ISU 1.b. Proiect tehnic și Detalii de execuție și Detalii de Execuție și Proiect de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E. 2. Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor- 10.000,00 lei fara TVA 3. Asistența tehnică din partea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC- 3.500,00 lei fara TVA 4. Execuție lucrări – 2.591.385,72 lei fără TVA Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 7,5% din cap. și subcap. 1.2;4. Suma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată. Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstanțiale in conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
