

Lucrari de constructii pentru obiectivul: Reabilitarea strazilor Alexandru Ioan Cuza, 1 Mai, Mihai Eminescu si Vântatori, oras Adjud, jud. Vrancea

I.D.: 3725391

Data publicarii	22.09.14	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.337.051,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Lucrari de reabilitarea strazilor Alexandru Ioan Cuza, 1 Mai, Mihai Eminescu si Vântatori, oras Adjud, jud. Vrancea, constand în: - amenajari carosabil; - amenajare trotuare si borduri; - semnalizare rutiera Valoarea estimata a lucrarilor este de 5.337.051,40 lei, din care: - Constructii montaj - 4.765.224,00 lei; - organizare de santier - 95.305,00 lei - Cheltuieli diverse si neprevazute 476.522, 40 lei Conform art.V.3 din contractul de finantare nr.3346/22.05.2014/7437/26.05.2014 pentru Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul „Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor” Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor” încheiat între Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Unitatea administrativ teritoriala Municipiul Adjud, “obiectivul de investitii Reabilitarea strazilor Alexandru Ioan Cuza, 1 Mai, Mihai Eminescu si Vântatori oras Adjud, judetul Vrancea urmeaza a se finanta esalonat, pe ani, în functie de alocatiile bugetare anuale, pâna la finalizarea sa, inclusiv punerea în functiune, dupa caz, în maximum 3 ani de la semnarea contractului”. Achizitorul are obligatia de a înstiinta executantul despre fondurile aprobate pentru fiecare an de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin contractele de finantare. Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi oferitate in procent de 10% din valoarea C+M ofertata. Din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate doar daca apar, cheltuielile cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica conform Ordinului comun nr. 543 din 4 iunie 2013 Ministerul Fondurilor Europene, 2.366 din 24 iulie 2013 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 1.446 din 5 iunie 2013 Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 1.489 din 25 iunie 2013 Ministerul Economiei, 1.441 din 1 iulie 2013 Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, 879 din 17 iunie 2013 Ministerul Transporturilor pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizitiilor publice si recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management si organisme intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice.