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Descriere: Durata	contractului	este	de	54	de	luni	perioadă	în	cadrul	căreia	prestatorul	se	obligă	să
efectueze	serviciile	prevăzute	în	contract,	după	cum	urmează:-18	luni,	interval	care	include
perioada	de	la	data	menționată	în	Ordinului	de	începere	a	prestării	serviciilor	de
consultantă,	dirigenție	de	șantier	și	supraveghere	lucrări	până	la	realizarea	recepţiei	la
terminarea	lucrărilor.	-36	luni,	interval	care	include	supervizarea	pentru	perioada	de
garanţie	a	lucrărilor	(durata	perioadei	de	garanţie,	de	la	data	semnării	Procesului	Verbal	de
Recepţie	la	terminarea	lucrării	până	la	Recepţia	Finală).Prin	acest	contract	se	va
achiziționa:-	întocmirea	programului	de	realizare	a	investiției;-	organizarea,	coordonarea	și
controlul	realizării	programului;-	organizarea	și	controlul	activității	de	diriginte	de	șantier;-
efectuarea	serviciului	de	dirigenție	de	șantier,	conform	prevederilor	legale	în	vigoare;-
verificarea	asigurării	resurselor	financiare	necesare,	conform	programului	de	realizare	a
investiției	și	a	contractelor	încheiate;-	verificarea	respectării	clauzelor	contractuale	încheiate
cu	antreprenori	și	furnizori;-	gestiunea	contractelor	încheiate	pentru	realizarea	obiectivului;-
organizarea	și	asigurarea	desfășurării	recepției	la	terminarea	lucrărilor	conform	prevederilor
legale;-	întocmirea	cărții	tehnice	a	construcției	conform	prevederilor	legale;-	organizarea	și
efectuarea	urmăririi	comportării	în	timp	a	investiției	pe	perioada	de	garanție,	conform
prevederilor	legale;-	organizarea	și	asigurarea	desfășurării	recepției	finale.Valoarea
estimată	a	serviciilor	de	consultanță,	dirigenție	de	șantier	și	supraveghere	lucrări,	pentru
lucrările	ce	vor	fi	executate	este	de	624.104,25	lei	fără	T.V.A.,	astfel:-Consolidare	–
25.201,61	lei	fără	T.V.A.,	respectiv	29.989,92	lei	cu	T.V.A.;	-Investiții	–	598.902,64	lei	fără
T.V.A.,	respectiv	712.694,14	lei	cu	T.V.A.;	cu	o	valoare	totală	de	624.104,25	lei	fără	T.V.A.,
respectiv	742.684,06	lei	cu	T.V.A.,	având	ca	bază	valorile	capitolului	3.8.2	–	Dirigenție	de
șantier	din	Devizul	General	pentru	poziția	de	plan	2020	–	C/I	–	2765	Tuzla.Astfel,	prețul
contractului	de	consultanță,	dirigenție	de	șantier	și	supraveghere	lucrări	se	va	majora	cu
procentul	dintre	valoarea	contractului	de	servicii	care	va	rezulta	ca	urmare	a	derulării
prezentei	proceduri	și	valoarea	contractului	de	lucrări,	aplicat	la	valoarea	lucrărilor
suplimentare.	Modificarea	se	va	face	printr-un	act	adițional.	Clarificările	se	pot	solicita	cu	18
zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.Autoritatea	contractantă	va	comunica
tuturor	operatorilor	economici	răspunsurile	la	întrebările	de	clarificare	primite	–	însoţite	de
întrebările	aferente	–	luând	măsuri	pentru	a	nu	dezvălui	identitatea	celui	care	a	solicitat
clarificările	respective,	prin	publicarea	acestora	pe	site-ul	www.e-licitatie.ro	-	SEAP	-	în	cadrul
anunțului	de	participare	aferent	prezentei	proceduri	în	secţiunea	„Documentaţii	şi
clarificări”.Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	și	complet	tuturor	solicitărilor
de	clarificare/informațiilor	suplimentare	în	a	11-a	zi	înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.


